



1410 - - 2018 HJ

PŘÍLOHA č. 1

03040 2018 DSH

## Rámcová smlouva

mezi

**Moravskoslezským krajem**

a

**statutárním městem Ostrava**

### **o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb**

Moravskoslezský kraj

sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ: 70890692

zastoupen: hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje  
dále i jen „MSK“

a

Statutární město Ostrava

sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

zastoupeno: primátorem města

dále i jen „SMO“

uzavírají tuto rámcovou smlouvu:

#### **Článek 1**

Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, vedeny snahou zvýšit bezpečnost silniční dopravy a zlepšit stavebnětechnický stav silnic II. třídy na území města Ostravy, deklarují společný zájem na dokončení přípravy a realizaci významných dopravních staveb, zahrnujících modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací na území města Ostravy:

- 1) Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská,**
- 2) Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa,**
- 3) Silnice II/479, III/4721, Bazaly, II. etapa,**

dále jen „Stavby“.

Předmět smlouvy

#### **Článek 2**

Předmětem smlouvy je dohoda o rámcovém obsahu spolupráce mezi MSK a SMO při přípravě a realizaci Staveb s cílem rychlého a efektivního dokončení Staveb.

## Partnerská smlouva

### Článek 3

Za účelem stanovení bližšího obsahu spolupráce mezi stranami bude pro každou ze Staveb uzavřena mezi MSK a SMO samostatná smlouva (případně smlouvy), jejímž obsahem budou konkrétní práva a povinnosti stran týkající se přípravy, realizace a financování (včetně úkonů souvisejících s případným financováním stavby z jiných zdrojů) předmětné stavby.

## Financování staveb

### Článek 4

MSK a SMO předpokládají společné podílení se na financování (související) přípravy a realizace Staveb. Bližší vymezení závazků stran souvisejících s financováním každé ze Staveb bude upraveno samostatnou partnerskou smlouvou předpokládanou ve čl. 3 této smlouvy nebo jinou smlouvou (např. smlouvou o poskytnutí dotace). Forma participace SMO na financování bude stanovena vždy s přihlédnutím k souvisejícím okolnostem a platné právní úpravě.

Rámcový předpoklad financování Staveb v jednotlivých letech s participací stran na odhadovaných nákladech:

Stavba	léta	MSK [mil.Kč bez DPH]	SMO[mil.Kč bez DPH]
Silnice II/478, Nová Krmelínská	2018 výkupy	80	87
	2020-2021 realizace	137	31
Silnice II/478, Mostní, II. etapa	2018 výkupy	20	29
	2021 realizace	38	5
Silnice II/479, III/4721, Bazaly, II. etapa	výkupy	0	0
	2018-19 realizace	230	17

## Výkupy pozemků

### Článek 5

Smluvní strany se dohodly, že SMO pro naplnění účelu této smlouvy zahájí výkupy pozemků nezbytných pro realizaci staveb:

- 1) Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská,
- 2) Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa,

z vlastnictví stávajících soukromých vlastníků do vlastnictví SMO.

Za tím účelem se MSK zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy předat SMO pro každou ze staveb uvedených pod odrážkou 1) a 2) v tomto článku oddělovací geometrické

plány, ze kterých budou patrný pozemky dotčené budoucí realizací stavby včetně rozsahu dotčení, a dále aktuální informaci o dosavadním průběhu výkupů.

## Pracovní skupina

### Článek 6

1. Za účelem přípravy a realizace Staveb bude mezi MSK a SMO zřízena pracovní skupina, která bude jednat minimálně dvakrát za kalendářní rok.
2. Úkolem pracovní skupiny bude činit kroky s cílem naplnit efektivně a hospodárně účel této smlouvy a sledovaný cíl, čímž je dokončení realizace Staveb.
3. Pracovní skupina je 14 členná. MSK má v pracovní skupině 7 zástupců, z toho dva zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje (dále jen „SSMSK“) a SMO má v pracovní skupině 7 zástupců.

Vedoucím pracovní skupiny bude ředitel SSMSK.

Členy pracovní skupiny budou:

- za SSMSK obchodně investiční náměstek ředitele;
- za MSK vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu, vedoucí odboru investičního a majetkového, vedoucí oddělení majetkového, vedoucí oddělení investičního, vedoucí oddělení financování stavebních projektů;
- za SMO náměstek primátora (působnost odboru majetkového), náměstek primátora (působnost odboru dopravy), vedoucí odboru majetkového, vedoucí odboru legislativního a právního, vedoucí odboru dopravy, zaměstnanec odboru dopravy, vedoucí odboru investičního.

## Severní spoj v Ostravě, II. etapa

### Článek 7

Smluvní strany deklarují společný zájem na stavbě komunikace Severní spoj v Ostravě, II. etapa, která zajistí dokončení napojení dálnice D1 na území města i kraje. Jedná se o stavbu mimořádného dopravního významu pro město, kraj a stát. Smluvní strany proto budou činit všechny potřebné kroky k přípravě a realizaci stavby při využití všech dostupných prostředků.

SMO zajistí projekt pro územní řízení a územní rozhodnutí a smluvní strany se dále dohodnou na dokončení přípravy stavby. Otázka realizace stavby (odhad nákladů až 1,5 mld. Kč) bude s ohledem na mimořádný dopravní význam stavby řešena samostatně.


## Závěrečná ustanovení

### Článek 8

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět s účinky k okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Tato Smlouva může být kdykoliv změněna dohodou smluvních stran. Změny vyhotoveny písemně.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/682 ze dne 14.3.2018.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. .... ze dne 15.11.2019; usb.č. 1971/21448/30.
6. Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží MSK a tři SMO.

V Ostravě dne 19.03.2018



Za Moravskoslezský kraj


hejtman

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Jakubem Ustřílkou, MBA  
náměstkem hejtmána kraje



V Ostravě dne 12-04-2018



Za Statutární město Ostrava

primátor