

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/44531/10/OMH/BA

Sp. zn.: S-MOaP/44531/10/2

Vyřizuje:

Telefon: 599 442 170

Fax: 599 445 401

E-mail:

Datum: 3.9.2010



Statutární město Ostrava
magistrát - odbor dopravy

ZPRACOV.	DOŠLO	Č. DOPOR.
	- 3 -09- 2010	
UKL. ZNAK	PŘÍLOHY	POČET LISTU
SK. ZN. /LH.	Č. J.	

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy
vedoucí odboru
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Postoupení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V příloze Vám postupujeme k vyřízení žádost ~~14.9.2010~~, bytem ~~14.9.2010~~ o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, která byla zaevidována na zdejším úřadu městského obvodu pod čj. MoaP/44531/10 dne 31. 8. 2010. Vyřízení této žádosti spadá do kompetence Vašeho odboru.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu

vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu

59562111
325

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		Čís. dopor.
Došlo	31-08-2010	Zpracovatel
Poč. listů:	1	Ukl. znak
Příl.:	0	



Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

28. srpna 2010 10:48
posta
Žádost o informace.

POKYN K ZALOŽENÍ

DNE:

PODPIS:

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Vážení,

včera v 10 hodin jsem jel tramvají na hlavní nádraží v Přívozu po Nádražní ulici. Od křižovatky s Mariánskohorskou ulicí jsem viděl, že kladli asfaltový koberec. Bylo po silném dešti, kladli to na zcela mokré povrch s loužemi v rýhách po frézování. Některé mříže na uličních vpustích (zřejmě stávající), měly otvory podélně, do kterých snadno zapadne cyklista. Na výjezdu z trolejbusové točky jsem viděl snad dvacet metrů dlouhou louži šířky až jeden a půl metru - zcela evidentně jde o chybné vyspádování povrchu mezi uličními vpustěmi na dříve položeném povrchu. Po každém dešti vidím mnoho velkých louží i na velmi frekventovaných komunikacích, spravovaných Vaším obvodním úřadem. Není možné, abyste při převzetí díla vykonali skrápěcí zkoušku k ověření řádného vyspádování povrchu, při které byste tyto závady nezjistili.

V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění žádám sdělit:

- 1) Kladení živičné vrstvy na takto zavodněný povrch je v souladu s jakostním podmínkám, sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem?
- 2) To skutečně je na Vámi spravovaných komunikacích možno ponechat mříže na uličních vpustích s podélně orientovanými otvory? Na tuto vadu jsem pracovníky upozornil u velké louže na křižovatce se Špálovou ulicí. Ti mne odkázali na investora.
- 3) Kdo je zhotovitelem těchto prací?
- 4) Kdo za investora vykonává stavební dozor na tomto díle?
- 5) Byla již reklamována vada díla (v tom případě kdy a s jakým výsledkem) - dlouhá louže na výjezdu z trolejbusové točky od žst Ostrava hlavní nádraží?
- 6) Žádám o nahlédnutí do smlouvy o dílo na současně prováděné práce v uvedeném úseku. O informaci žádá dne 28.8.2010 ~~paní narozená dne~~ , narozen dne ~~28.8.2010~~

Statutární město Ostrava
magistrát - odbor dopravy

ZPRACOV.	DOŠLO	Č. DOPOR.
3	-2-09-2010	
UKL. ZNAK	PŘÍLOHY	POČET LISTŮ
SK. ZN./LH.	Č. J.	
	340/235443/10	

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

30-08-2010

Magistrát města Ostravy
odbor dopravy

Vaše značka:

Ze dne: 28.8.2010

Č. j.: SMO/235443/10/OD/Pác

Sp. zn.: S-SMO/235443/10/OD/2

Vyřizuje: Ing. [redacted] *[signature]*

Telefon: + [redacted]

Fax: + [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum: 13.9.2010

Vážený pan
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Magistrát města Ostravy

15 -09- 2010

PODATELNA!!!

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Dne 2.9.2010 jsme obdrželi prostřednictvím odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu Úřadu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Vaši žádost o podání informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci stavebních prací na ulici Nádražní. Na základě mailu ze dne 6.9.2010 byl dohodnut termín společného místního šetření, které za Vaší účasti proběhlo dnešního dne.

Ve smyslu závěrů z dnešního jednání sdělujeme k jednotlivým bodům Vaší žádosti následující:

- 1) Pokládka živich vrstev na mokré povrch není v souladu s doporučenou technologií a jakostními podmínkami těchto prací. V předmětném časovém úseku došlo při realizaci pokládky živich vrstev na ul. Nádražní k dešťové přehánce a jelikož horní hrana uličních vpustí byla 5 cm nad ložnou vrstvou, nemohla voda odtéct a vytvořily se kaluže. Pokládka byla pozastavena, kaluže vymeteny, avšak živice, která již byla v zásobníku finišeru, musela být zpracována. Úsek o délce cca 15 m, kde došlo k pokládce do mokrého podkladu, byl posléze na pokyn stavebního dozoru dodavatelem prací odstraněn a položen znovu.
- 2) Problematiku orientace mříží silničních vpustí řeší technické podmínky, konkrétně TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. V textu citovaných TP je mimo jiné uvedeno: „Mříž vpustí má obvykle podélné otvory, které mají být z důvodu bezpečnosti cyklistů orientovány kolmo na směr jejich jízdy“. V celé délce předmětné stavby jsou mříže orientovány v souladu s uvedenými TP, výjimkou je mříž u ul. Špálovy, která je však již mimo původní rozsah stavby. Špatná orientace vpustí je problémem mnoha měst, kdy dřívější technické předpisy tuto problematiku neřešily a úprava stávající orientace mříží do správné polohy je na všech komunikacích v současnosti značně finančně náročná. V konkrétním případě je ulice Nádražní místní komunikací I. třídy, kde funkci silničního správního úřadu vykonává odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz, v jehož kompetenci je případné závady na komunikaci řešit.
- 3) Zhotovitelem prací – provedení souvislé údržby místní komunikace ul. Nádražní v úseku ul. Mariánskohorská-ul. Špálova v Ostravě-Přívoze – je společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. (nyní součást společnosti Eurovia).

4) Investorem předmětné akce je v zastoupení města společnost Ostravské komunikace a.s. (obdobně u jiných staveb na místních komunikacích I. a II. třídy), stavebním dozorem byl pověřen pan ~~Ing. Vladimír Štěpánek~~

5) Místo napojení na ul. Jirskou – kde se nacházela při dešti louže – bude průběžně pracovníky Ostravských komunikací a.s. sledováno a v případě zhoršení situace bude předmětem reklamačního řízení s dodavatelem prací.

6) V příloze Vám postupujeme kopii Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Ostravskými komunikacemi a.s. a společností ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. – dle dohody bez IČO, ceny díla a podpisů. Doba záruky na dílo činí 40 měsíců (nikoliv 48, jak bylo chybně uvedeno na místním šetření). V tomto období budou ze strany Ostravských komunikací a.s. a zástupce odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu SMO ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz prováděny pravidelné záruční kontroly.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
odbor dopravy
Inženýr ~~Vladimír Štěpánek~~
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:

Ostravské komunikace, a.s., Novočeská 25/1266, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
SMO ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz, odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu

Přílohy:

- kopie smlouvy o dílo – 9xA4
- TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací (část) – 1xA4

4.9 Vpusti

Vpust přijímá povrchovou vodu, která přitéká rigoly nebo příkopy, a odvádí ji prostřednictvím přípojek do sběrných stok. Vpusti všeobecně sestávají z vtokové mříže a spodního dílu. Podle odtoku se dělí na vpusti se zápachovou uzávěrkou nebo bez uzávěrky. U odvodnění pro čisté dešťovou kanalizaci není třeba používat vpusti se zápachovou uzávěrkou.

Pro uliční vpusti se používají normované prefabrikované díly.

Vzdálenost mezi uličními vpustěmi je závislá na intenzitě návrhového deště, hltnosti mříže a sklonových poměrech. V místech s nejnižšími podélnými sklony je třeba podle velikosti spádové oblasti zřídit dostatečný počet vpustí. Jako náhradu rigolu možno použít odvodnění se šterbinovými žlaby.

Při velkém sklonu nebo velkém množství vody se umístí několik vpustí bezprostředně za sebou nebo v malých vzdálenostech od sebe nebo se v příkopech navrhuje tzv. horské vpusti.

Vpusti se obvykle vestavují do průběžných rigolů, nebo do kraje vozovek s obrubníkem.

Při ukončení rigolu, například před mostem nebo portálem tunelu je vhodné vpusti zdvojit i když kapacitně vyhovují. Alternativně lze provést skluz od ukončeného příkopu do prostoru pod mostem i když za „normálních“ okolností je tento mimo funkci. Při vyloučení funkce koncové vpusti např. ucpáním nebo častým poklesem kraje vozovky v místě přechodové desky mostu může dojít k „přeskočení“ vpusti vodou. Ta bez jistícího podchycení a nebo při neexistenci záložního skluzu může způsobit erozi u mostní podpěry značné škody.

Mříž vpusti má být uzpůsobena tvarově tak, aby kopírovala tvar a linie odvodnění. Umísťování vpustí mimo vlastní rigol do tzv. zálivů je přípustné, ale vzhledem k existenci několika nebezpečných hran ve směru jízdy je možno použít toto řešení jen po dohodě se správcem komunikace.

Vpusti se nemají umísťovat na přechodech pro chodce a cyklisty, nýbrž před nimi.

Mříže musí odpovídat normě ČSN EN 124.

V intravilánu se používají mříže, do kterých voda vtéká shora nebo ze strany. Mříže sestávají z vlastní vtokové mříže a rámu případně s trychtýřem a vestavěným kalovým košem. Boční vpusti mají víko a rám s vtokovými otvory.

Mříž vpusti má obvykle podélné otvory, které mají být z důvodu bezpečnosti cyklistů orientovány kolmo na směr jejich jízdy.

Pro zajištění proti krádeži v rizikových místech nebo v umístěních s velkým zatížením (např. přejezd středního dělicího pásu u dálnic) musí být mříže vybaveny zámkem.

V oblastech častých krádeží se rovněž doporučuje přednostně užívat mříže z nekovových, z hlediska využití jako vykupované druhotné suroviny neatraktivních materiálů, avšak pouze pokud tyto výrobky prokazatelně splňují příslušné požadavky.

č. smlouvy u objednatele: 171/10/TSÚ/O
č. smlouvy u zhotovitele: 030128M0085 (6225)

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.
sídlí: Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel: 595 621 111
fax: 595 621 103
zastoupen: Ing. [redacted], předseda představenstva a ředitel
osoba oprávněna jednat
- ve věcech smluvních: Bc. [redacted], ekonomický náměstek
- ve věcech technických: Ing. [redacted], technický náměstek
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
zapsán u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1886
bankovní spojení:

Zhotovitel: ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
sídlí: Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava-Zábřeh
tel: 596 709 111
fax: 596 709 344
zastoupen: Ing. [redacted], MBA, předseda představenstva a generální ředitel
osoba oprávněna jednat
- ve věcech smluvních: Ing. [redacted], MBA, Ing. [redacted]
- ve věcech technických: Ing. [redacted], p. [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
zapsán u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1710
bankovní spojení:

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 261 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění konstatují, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

III.

Předmět a místo plnění smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení souvislé údržby místní komunikace ul. Nádražní v úseku mezi ul. Mariánskohorská – ul. Špálová v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v rozsahu projektové dokumentace z 11/2005, aktualizované 11/2009, zpracované projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., Na Obvodu 41, 703 00 Ostrava a zadávacích podmínkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Souvislá údržba MK ul. Nádražní ev. číslo zakázky: ZMR/05/10.
2. Součástí předmětu této smlouvy jsou všechny práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci a dále pak:
 - zajištění příkazu k provizornímu dopravnímu značení (Zhotovitel projedná vlastním jménem uzavírky místní komunikace a podmínky organizace dopravy, včetně vydání příslušných povolení a rozhodnutí orgánů státní správy, zajistí si všechny potřeby pro realizaci stavby) vytýčení inž. sítí v prostoru stavby, zařízení staveniště včetně připojek energií,
 - zajištění skládek a deponií (při převěření zhotovitel předloží doklady o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 383/2001 Sb.),
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení (1 vyhotovení)
 - vyhotovení nového geodetického zaměření stavby pro zanesení do DTMMO (Digitální technická mapa města Ostravy). Zaměření bude provedeno dle pokynů pro předávání digitální dokumentace skutečného provedení stavby,
 - souhrnná zpráva o jakosti stavebních prací včetně atestů materiálů a protokolů o provedených zkouškách, daných příslušnými ČSN a TKP,
 - podrobná fotodokumentace průběhu realizace opravy na CD – ROM,
 - označení stavby informačními tabulemi při realizaci souvislé údržby sdělení maximálního počtu fyzických osob (pracovníků) na staveništi před zahájením prací, dodržování vypracovaného plánu BOZP,
 - podávání průběžných informací zápisem ve stavebním deníku o změnách na stavbě vedoucích k naplnění podmínek zákona č.309/2006 Sb. v rozsahu § 14 a § 15 a v případě, že dojde v průběhu stavby ke zřízení koordinátora BOZP či případně k nutnosti vypracování plánu BOZP bude toto k tíži zhotovitele stavby.
3. Dílo bude provedeno v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele a výše uvedenou projektovou dokumentací.
4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Místem plnění je místní ul. 1. máje v úseku mezi ul. Nádražní v úseku mezi ul. Mariánskohorská – ul. Špálová v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny v den následující po předání staveniště. Předpoklad zahájení stavby je červenec - srpen 2010.
2. Doba realizace díla počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště a končí protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků a činí 57 dnů.

3. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o posunutí termínu realizace nebo rozsahu díla.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
5. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla.

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a dle nabídky zhotovitele podané v rámci zakázky malého rozsahu: Souvislá údržba MK ul. Nádražní ev. číslo zakázky: ZMR/05/10 (dále jen „nabídka zhotovitele“) a dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
6. V případě nezbytnosti rozšíření rozsahu stavebních prací oproti nabídce zhotovitele bude smluvními stranami uzavřen dodatek této smlouvy řešící úpravu ceny díla.
7. Dojde – li v době plnění smlouvy ke zmenšení rozsahu stavebních prací oproti nabídce zhotovitele zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy řešící snížení ceny díla.
8. Součástí této smlouvy je nabídka zhotovitele. Pokud nabídka zhotovitele neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy.

VI. Platební podmínky

1. Zálohové platby nejsou sjednány.
2. Platba ceny díla bude provedena na základě dílčích měsíčních faktur. Konečnou fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění (dále jen označena „ faktura “).
4. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
5. U objednatele je osobou, odpovědnou za správnost fakturované částky a objem fakturovaných prací p. ~~objednatel~~.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými normami nebo projektovou dokumentací.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

VII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje použít pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Součástí dokumentace stavby bude plán jakosti a kontrolní a zkušební plán stavby sestavený zhotovitelem, dle kterého bude postupovat v průběhu výstavby zhotovitel i objednatel při kontrolních činnostech. Kontrolní a zkušební plán stavby, odsouhlasený objednatelem, bude předán objednateli v 1 vyhotovení při předání staveniště.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.

Staveniště a provádění díla

1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do dne předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost veškerého provozu a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.
7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně.
8. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
11. Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době realizace stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Při zjištění nekvalitního provádění prací během výstavby (nedodržování technologie a příslušných norem) je zhotovitel povinen na základě písemného upozornění objednatele tyto nedostatky neprodleně napravit. Neodstraní-li zhotovitel tyto nedostatky v přiměřené době, může objednatel použít sankční opatření uvedené v části XI, odst. 4 této smlouvy a po předchozím písemném upozornění do 14 dnů odstoupit od této smlouvy s možností uplatnění všech škod, které z tohoto důvodu objednateli vznikly.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně nahradit.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do 1 sady projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
16. Ke změně dodavatelských vztahů v rámci této smlouvy může dojít pouze za splnění podmínek, že objednatel dá k této změně písemný souhlas. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele

předložit faktury dodavatelů prací dokládající, že dodavatelský systém uvedený v nabídce zhotovitele zůstal zachován.

Z takto předložených faktur bude zřejmé kdo je odběratel a dodavatel, označení charakteru prací, měrné jednotky, cena za měrnou jednotku a cena celkem.

17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
18. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
19. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s vyhl. č. 132/1998 Sb. a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
20. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání užívání díla.
Přijímající řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.

O předání díla bude sepsán zápis, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat:

- a) označení díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
- e) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
- f) datum a místo sepsání zápisu,
- g) jména a podpisy odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) datum vydání a číslo stavebního ohlášení,
- j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- k) termín vyklizení staveniště,
- l) datum ukončení záruky na dílo,
- m) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

Zhotovitel zároveň předá objednateli souhrnnou zprávu hodnocení jakosti stavby včetně dokladů o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atesty a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

21. Objednatel současně touto smlouvou informuje zhotovitele o skutečnosti, že je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14 001 a vyžaduje po zhotoviteli, aby při všech činnostech, které jsou předmětem této smlouvy respektoval veškeré požadavky, které tato norma obsahuje. Součástí dokumentace stavby bude dotazník, který je určený externím dodavatelům služeb pro objednatele. Tento vyplněný dotazník předá zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 40 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku, která skončí uplynutím celkové záruční lhůty uvedené v odst. 5 tohoto článku.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Při pozdní úhradě faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
3. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k vyklizení a vyčištění staveniště zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude objednatelům účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel nebude postupovat v souladu s ustanovením VIII. Staveniště a provádění díla bod 21, to znamená, že při všech činnostech, které jsou předmětem této smlouvy nebude respektovat veškeré požadavky, které obsahuje norma ČSN EN ISO 14001, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

8. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
12. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

XII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
4. Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména:
 - a) zpoždění předání díla delší než 30 dnů, nebo
 - b) provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a zadávacími podmínkami
 - c) podstoupení práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, bez souhlasu objednatele.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel může bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, pouze v případě, že tyto třetí osoby uvedl v nabídce zhotovitele jako své subdodavatele. V ostatních případech je toto podstoupení bez souhlasu objednatele nepřipustné a bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti

~~XXXXXXXXXX~~
Od: ~~XXXXXXXXXX~~

Odesláno: 6. září 2010 10:13

Komu: ~~XXXXXXXXXX~~

Kopie: ~~XXXXXXXXXX~~

Předmět: ul.Nádražní

Dobrý den,

prostřednictvím SMO Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme obdrželi Váš dopis, týkající se stavební činnosti na ul.Nádražní. Přestože silničním správním úřadem pro tuto komunikaci je právě úřad, který nám Vaši písemnost postoupil, rozhodli jsme se vzhledem k závažnosti a oprávněnosti obsahu Vašeho podnětu věc řešit. Podklady pro odpověď jsme společně se společností Ostravské komunikace a.s., která zajišťuje inženýrskou činnost, již připravili. Přesto bychom před odesláním odpovědi rádi provedli za Vaší účasti šetření na místě samém, kde budete mít současně možnost nahlédnout do smlouvy o dílo. Žádáme Vás proto o návrh termínu společné schůzky na ul.Nádražní.

S pozdravem

~~XXXXXXXXXX~~
Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 442 570
M+420 731 682 946
E ~~XXXXXXXXXX~~
W www.ostrava.cz

_____ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5425 (20100905) _____

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>

_____ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5446 (20100913) _____

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>

dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.