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Název stavby          :    Gravitační odvodnění Hrušova 

                                      Část c)   Změna využití území  
 

 

Místo stavby :     Ostrava - Hrušov 

 

Investor         :     Statutární Město Ostrava 
                 Prokešovo náměstí  č.8, 729 30 Ostrava 

                                      IČO    CZ00845451 

 

Kategorie stavby   :    nevýrobní 

 

Charakter stavby  :     novostavba 
 

Projektant   :    HYDROPROJEKT CZ a.s.,  OZ Ostrava 
                                     Varenská 49, 729 02 Ostrava  
 

ČKAIT : autorizovaný architekt Ing.arch.Petr Havel 
ČKA, 01 382 

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství  Ing. Čestmír Krkoška 
1100048  

 

 

 

 

Zhotovitelé projektové dokumentace  : 

Koncepce a koordinace : Ing. arch. Miroslav Řehula, ARPIK  OSTRAVA s.r.o.  

Doprava   : Ing.Šmířák, PROJEKT 2010 s.r.o. 

Zásobování vodou a odvádění 
odpadních vod  : Ing. Čestmír Krkoška, HYDROPROJEKT  CZ a.s. 

Zásobování el. energií : Ing. Václav Vlček, ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., 

Zásobování plynem  : Ing.Markéta Mullerová, HYDROPROJEKT CZ a.s. 

Zásobování teplem – CZT : Ing. Otakar Mikula, MIOT 

Geologický průzkum   : Ing. Zoglobossou,  G-CONSULT s.r.o. 

Atmogeochemický průzkum  : Ing.Kubalák, GEOENGINEERING s.r.o. 

Korozní průzkum   :  Ing.Sonek 

 

 

 

Generální dodavatel stavby :   bude určen výběrovým řízením 
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Předpokládané termíny realizace  : 

 

Zahájení stavby  :        06/2014 

Ukončení stavby :        06/2016 

Doba výstavby    :       24 měsíců 
 

 

 
Členění dokumentace  : 
Původně byla celá stavba řešena jako jeden komplex, pro který byla 
vypracována společná projektová dokumentace pro územní řízení. 
Z organizačních důvodů je tato dokumentace rozčleněna na tyto části 

 

Část a) Demolice nadzemních objektů 

Část b) Demolice komunikací 

Část c) Změna využití území 

Část d) Umístění stavby 

 

 

 
Předložená dokumentace je zpracována pro  

Část c)     Změna využití území 
Zahrnuje tyto stavební objekty 

 

SO 01    Příprava území 
DSO 01.4 Kácení vzrostlé zeleně            - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 01.5 Skrývka ornice                       - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
 

SO 02 Terénní  a sadové úpravy 
DSO 02.1 Hrubé terénní úpravy              - podléhá územnímu rozhodnutí 
 
 
DSO 02.2 Ohumusování volných ploch   - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 02.3 Výsadba zeleně                        - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 02.4 Úprava hydrometeorologických vrtů  
                         - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 02.5 Úprava starých důlních děl       - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
 

 

vypracoval : Ing. Krkoška 

  

 


