

Zakázkové č.: 308060-2-04
Archivní č.: 2491c/08/3
Příloha č.: A

© **HYDROPROJEKT CZ, a.s.**
odštěpný závod Ostrava



Gravitační odvodnění Hrušova

Část c) Změna využití území

Dokumentace pro územní řízení

A. Úvodní údaje

vypracoval : HYDROPROJEKT CZ a.s. - Ing. Čestmír Krkoška
ARPIK - Ing.arch. Miroslav Řehula

Ostrava, květen 2012

Název stavby : **Gravitační odvodnění Hrušova**
Část c) Změna využití území

Místo stavby : **Ostrava - Hrušov**

Investor : **Statutární Město Ostrava**
Prokešovo náměstí č.8, 729 30 Ostrava
IČO CZ00845451

Kategorie stavby : nevýrobní

Charakter stavby : novostavba

Projektant : **HYDROPROJEKT CZ a.s.,** OZ Ostrava
Varenská 49, 729 02 Ostrava

ČKAIT : autorizovaný architekt Ing.arch.Petr Havel
ČKA, 01 382

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství Ing. Čestmír Krkoška
1100048

Zhotovitelé projektové dokumentace :

Koncepce a koordinace : Ing. arch. Miroslav Řehula, ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Doprava : Ing.Šmířák, PROJEKT 2010 s.r.o.

Zásobování vodou a odvádění
odpadních vod : Ing. Čestmír Krkoška, HYDROPROJEKT CZ a.s.

Zásobování el. energií : Ing. Václav Vlček, ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.,

Zásobování plynem : Ing.Markéta Mullerová, HYDROPROJEKT CZ a.s.

Zásobování teplem – CZT : Ing. Otakar Mikula, MIOT

Geologický průzkum : Ing. Zoglobossou, G-CONSULT s.r.o.

Atmogeochemický průzkum : Ing.Kubalák, GEOENGINEERING s.r.o.

Korozní průzkum : Ing.Sonek

Generální dodavatel stavby : bude určen výběrovým řízením

Předpokládané termíny realizace :

Zahájení stavby : 06/2014
Ukončení stavby : 06/2016
Doba výstavby : 24 měsíců

Členění dokumentace :

Původně byla celá stavba řešena jako jeden komplex, pro který byla vypracována společná projektová dokumentace pro územní řízení.
Z organizačních důvodů je tato dokumentace rozčleněna na tyto části

Část a) Demolice nadzemních objektů
Část b) Demolice komunikací
Část c) Změna využití území
Část d) Umístění stavby

Předložená dokumentace je zpracována pro

Část c) Změna využití území

Zahrnuje tyto stavební objekty

SO 01 Příprava území

DSO 01.4 Kácení vzrostlé zeleně - nepodléhá územnímu rozhodnutí
DSO 01.5 Skrývka ornice - nepodléhá územnímu rozhodnutí

SO 02 Terénní a sadové úpravy

DSO 02.1 Hrubé terénní úpravy - podléhá územnímu rozhodnutí

DSO 02.2 Ohumusování volných ploch - nepodléhá územnímu rozhodnutí
DSO 02.3 Výsadba zeleně - nepodléhá územnímu rozhodnutí
DSO 02.4 Úprava hydrometeorologických vrtů - nepodléhá územnímu rozhodnutí
DSO 02.5 Úprava starých důlních děl - nepodléhá územnímu rozhodnutí

vypracoval : Ing. Krkoška