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CA Popis stavby
C.1.1 Prehled uvazovanych stavenist’ a zdlivodnéni jejich vybéru

Stavenisté je urCeno zadavatelem — investorem stavby, kterym je
Statutarni mésto Ostrava. Uzemi je pro realizaci zab&ru vhodné zejména z
nasledujicich dlvodu:

- soulad s Uzemnim planem mésta

- dobra dopravni dostupnost — jednoduché napojeni na dalnici D47 i na
mistni komunikacni sit

- moznost napojeni technické infrastruktury FeSeného uUzemi na
stavajici, dostateCné kapacitni inzenyrské sité v pfijatelnych vzdalenostech
(vyjma el.energie)

- odstup od uzemi stavajici obytné zastavby, snizujici dopady zaméru
investora na zivotni prostfedi okoli

Dne 30.10.1997 vydal MMO - odbor stavebn& spravni Uzemni
rozhodnuti €. 215/97 o stavebni uzavéfe v feSeném uzemi. Hranice této
stavebni uzavéry je totoZna s hranici feSeného uzemi.

Zménou Uzemniho planu mésta Ostravy &. 80R z bfezna 2008 bylo

feSené uzemi vyhlaSeno plochou pro asanaci.

Uzemi je v soudasnosti bez vyuziti.

C.1.2 Popis a zhodnoceni stavenisté
Z hlediska SirSich vztahu je uzemi orientovano na mésto Ostravu, a to ve
vSech oblastech. Tyto vazby jsou vyjadfeny v Uzemnim planu mésta.
Sirsi vztahy zajmového Uzemi, zasadni pro Ugely tohoto elaboratu, tzn.
zejména vazby na nadfazeny komunikaCni systém a na vySSi systémy
inzenyrskych siti jsou patrné z jednotlivych oddilt této zpravy a jsou graficky
vyjadfeny ve vykresové dokumentaci.

Stavenisté je pro uvazované vyuziti vhodné, umozfiuje realizovat zamér
investora bez neumérné technické a investicni naro€nosti, jeho vyuziti je v
souladu s platnym uzemnim planem. Konkrétni pfednosti stavenisté jsou
popsany v kap.C1.1.
Nevyhody stavenisté:

— nezbytné asanace zbyvaijicich objektl v asanaénim tzemi, v¢.likvidace

stavajici technické infrastruktury a rozsahlych ploch vzrostlé zelené.
— pomérné znacny obsah nasypl pro Upravu terénu
— komplikované odvadéni srazkovych vod z uzemi

Vymezeni zajmového uzemi

Zajmoveé uzemi se nachazi v Méstském obvodu Slezska Ostrava, v k.u.
HruSov. Je vymezeno na zapadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské
(silnice 1/58), na vychodé okrajem skladky komunalniho odpadu OZO,
lemované nesouvislym pasmem zelené& a na jihu pozemky Zelezniéni trati CD
Ostrava-Bohumin.
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Struény popis uzemi

Stavajici uzemi je dnes zcela devastované a prakticky vysidlené. Jedna se o
uzemi, ve kterém pfed povodni vr. 1997 prevladala funkce bydleni
s doplikovou obc¢anskou vybavenosti. Centralni ¢ast uzemi byla zastavéna 2-
3podlaznimi bytovymi domy, ostatni ¢asti rodinnymi domy. Jihozapad uzemi
zaujimala hornicka kolonie s pfizemnimi domky, na jihovychodé se nachazi
dosud funkéni zahradkarska kolonie s vétSinou udrzovanymi zahradkami a
fadou zahradnich domkd rGzné kvality a technického stavu. V GUzemi se
rovnéz nachazela fada objektl obCanského vybaveni. Prakticky uprostfed
uzemi je situovan sportovni areal s télocvi€énou, Satnami, venkovnim hfistém a
otevienym plaveckym bazénem, mezi pozemky rodinnych domkl a
zahradkarskou kolonii je fotbalové hfisté a tribuna se Satnami.

Od r. 1997 je celé uzemi postupné vysidlovano, devastovano, stavby i
technicka a dopravni infrastruktura jsou demolovany. V soufasné dobé
zUustalo v uzemi jiz pouze asi 30 objektl, prevazné vybydlenych a
nevyuzivanych, v rGzném stupni devastace. Obydleny zuUstaly jen dva rodinné
domy v ul. Lomonosovové a Ctyfi dvojdomky v byvalé kolonii v ul. Husitské a
Kamasové. Pomérné zachovaly je sportovni areal na ulici Plovarenske,
zejména tenisové kurty s domkem klubu, které jsou v provozu. Naopak ve
Spatném stavu je objekt Saten a zcela devastovan je venkovni bazén. Ve
velmi Spatném technickém stavu je také fotbalové hfisté vCetné tribuny.
Kromé dosud stojicich nevyuzZivanych budov ve Spatném az kritickém
technickém stavu, je v celém uUzemi fada trosek demolovanych objektu,
pfedevsim fadovych garazi.

Z pomérné husté uli¢ni sité zustava dnes plné provozuschopna pouze ulice
Zizkova, pfipojena rampami na novou Bohuminskou a zaijistujici spojeni se
zapadni Casti HruSova, zCasti pak ulice Kaplifova, Lomonosovova, Simonova,
Plovarenska, Husitska a Kulturni. Ostatni komunikace jsou v rdzném stupni
devastace, bez udrzby, se silné naruSenym, nebo uplné likvidovanym
povrchem.

V obdobném stavu jsou inzenyrské sité, které pivodné obsluhovaly uzemi,
Z nichZ rovnéz je jiz jen mala €ast funkéni, nebo zcela nahrazena provizorii.
Uzemim kromé& toho prochazeji tranzitni inZenyrské sité : napfi¢ tzemim od
jihnozapadu k severovychodu kanaliza¢ni sbéra¢ destové kanalizace z arealu
byvalych HCHZ DN 1000, po severnim, vychodnim a jiznim okraji a stfedem
uzemi el. vedeni VN €.184 22kV a konecné jihovychodnim narozim stl.
plynovod DN 500.

Ani komunikacni sit, ani distribuCni inZenyrské sité v uzemi nejsou, ani po
rekonstrukci, vyuzitelné pro ucely priimyslové zony.

ZnaCnou cC¢ast uzemi zaujima zelen v riznych formach a kvalité — od
zahradkarské kolonie na jihovychodé, pfes zanedbanou skupinovou a liniovou
zelen pramérné kvality v byvalé uli¢ni zastavbé, zahradach rodinnych domu a
hornické kolonie, az po kvalitni soubory zelené na namésti J. Fucika, nebo
v prostoru mezi ul. Moravcovou a trati CD.

NejvyznamnéjSi soubor zelené v zajmovém uzemi ovSem predstavuje
Vyznamny krajinny prvek — VKP 108 Machlv sad. Na jihovychodé nepatrné
zasahuje do feSeného uzemi lokalni biokoridor €. 522. Kromé uvedenych
soubort se v uzemi poruznu vyskytuji kvalitni solitérni stromy, zejména na
jeho jihozapadnim okraji.

Terén uUzemi je v podstaté rovinny, s nevyraznymi lokalnimi depresemi na
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severozapadé, jihovychodé a na severu. Zhruba tfetinu uzemi tvofi pozemky,
které jsou soucasti ZPF a LPF.

Vzhledem k pfedpokladané plosné asanaci je vyznamné pouze ochranné
pasmo kanalizacniho sbérace HCHZ.

V zgjmovém uzemi se nachazeji Ctyfi hydrologické vrty zakladni pozorovaci
sité podzemnich vod Ceského hydrometeorologického Ustavu, s ochrannymi
pasmy o poloméru 250 m. Tyto vrty budou dle vyjadieni spravce — CHMU
zruseny.

V prostoru zajmového Uzemi se nachazeji také registrovana stara dilni dila.
Na pfedmétné plose se vyskytuji tfi zminéna evidovana dullni dila:

- SDD Albert ID 430, IC 1348

Byvala vtazna, posléze vydudna jama Dolu Odra, v souCasné dobé
zlikvidovana nezpevnénym zasypem. Na povrchu opatfena ohlubfiovym
povalem s odfukovym kominkem. Oplocena. Hloubka dudiniho dila — 192 m.

- SDD Kutaci jama é. 17 1D 801, IC 1351

Stara kutaci jama je vsouCasné dobé zabezpelena stavajicim
oplocenim a odfukovym kominkem. Zpusob likvidace neznamy. Hloubka
ddlniho dila 6,8 m.

- SDD Kutaci 20 ID 871, IC 13520

Stara kutaci jama vsouCasné dobé zabezpeCena oplocenim
s odfukovym kominkem. ZpuUsob likvidace nezpevnény zasyp - hluSina.
Hloubka dulniho dila 38,5 m.

Pro uvedena SDD byly stanoveny stavebni uzavéry v rozsahu jejich
bezpecnostniho pasma — dle informacénich tabuli na jednotlivych SDD s max.
& 50m.
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CA13 Zasady technického reseni
C.1.31 Popis technického reseni
Asanace

Celé zajmové uzemi bude ploSné asanovano. Budou zbourany vSechny
zbyvajici nadzemni objekty v&. garazi, kulen, pfistfeskl, zahradnich chatek a
objektu tech. zafizeni, demontovany stavajici komunikace a zpevnéné plochy,
odstranény ploty a zbytky zficenych devastovanych objektl, prevazné
fadovych garazi. Stavajici inzenyrskeé sité budou zruSeny.

Demolice budov a drobnych staveb

Do soucasnosti zustalo v uzemi zachovano pouze 33 objektu, ztoho 8
objektll obCanské vybavenosti, 1 bytovy dum, 9 rodinnych domu a 15
drobnych objektl (tech. zafizeni, garaze, kulny). Jedna se prevazné o
jednopodlazni objekty, pouze jeden dim je tfipodlazni a dva dvoupodlazni.
Veskeré uvedené objekty budou demolovany a odstranény.

V jihovychodni ¢asti uzemi bude asanovana zahradkarska kolonie. Zahradni
chatky, pfevazné dievéné, vyjimecné zdéné, budou odstranény. Jedna se o
10 dfevénych objekta.

Odstranény budou rovnéz trosky nékolika staveb, pfevazné fadovych garazi,
zbytky cihelného zdiva a dale nékolik dalSich drobnych objektd (betonové
bloky, volné stojici ohradni zdi apod.).

Odstranéni stavajiciho oploceni

V ramci plodné asanace bude demontovano cca 2 700 m (cca 5 400 m?)
starého oploceni, v pfevazné mife draténého pletiva na ocelovych sloupcich,
v malé ¢asti na betonovych podezdivkach.

Odstranéni stavajicich komunikaci
Veskeré komunikace v zajmovém uzemi se zpevnénym povrchem, vétSinou
silné poSkozené a poruSené, z Casti s nezpevnénym povrchem, budou

demontovany.

Rozsah :

Komunikace s asfaltovym povrchem : 26 950 m?
Komunikace z betonovych dilcu ; 1330 m?
Komunikace s nezpevnénym povrchem : 0
Celkem 28 280 m?

Zpétné pouziti demoli¢éniho materialu

Veskery material z demolic bude tfidén, vhodny material bude recyklovan.
Material, pouzitelny do nasypu bude po potfebné Upravé vyuzit do nasypu pro
vyrovnani terénu. Nevyuzitelny material bude ulozen na pfislusné skladky,
nebo zneskodnén podle platné legislativy.

Zruseni stavajicich inzenyrskych siti

S vyjimkou kanaliza¢niho sbérate HCHZ a stl. plynovodu, budou veskeré
inZzenyrské sité v zajmovém uzemi zruSeny. Pfedpoklada se, ze trubni sité —
tzn. vodovodni a kanaliza¢ni fady a pfipojky (rozvod plynu v Uzemi neni) —
budou tzv. zafoukany cementovou smési a kabelové rozvody demontovany.
Rovnéz vesSkera vzdusna vedeni, silova i sdélovaci, budou demontovana. Pro

7



C.Souhrnna technicka zprava

uvolnéni stavenisté je nutno provizorné prelozit stavajici vedeni VN 22 kV.
Jeho demontaz je mozna az po vybudovani transformovny 110/22 kV a
novych rozvodu VN. Konkrétni postup pfi ploSné asanaci Uzemi bude
z hlediska likvidace inzenyrskych siti stanoven po projednani s jejich
vlastniky, nebo spravci.

Zasahy do zelené

PFi ploSné asanaci pro uc€ely vybudovani primyslové zény je pro uvolnéni
ploch nutno po Citat s rozsahlou likvidaci stavajici zelené, jak souvislych
ploch, tak liniova stromofadi i solitérni stromy.

K zachovani jsou navrzeny pouze pozemky leslt (p.€.302/40 a 335), zelen
mezi ul. Moravcovou a zelezni¢ni trati a nékolik solitérnich stromu
v jihozapadnim narozi uzemi.

Skryvka ornice a skladky

V ramci asanacnich praci bude v celé ploSe ZPF provedeno sejmuti ornice a
na ostatnich nezpevnénych plochach odstranéni zahumusovanych vrstev.
Budou rovnéz odtézeny vSechny neulehlé navazky a Cerné skladky v uzemi.
Ornice bude pouzita k ohumusovani na vhodnych plochach, pfevazné mimo
zajmové uzemi, zahumusovana zemina pro zatravnéné plochy v uzemi.
Navazky a skladky odpadu budou vyuzity, ulozeny na vhodné skladce, nebo
likvidovany dle jejich charakteru.

OrientaCni vyméry :

Skryvka ornice : 86805 m2x0,26 = 22570 m3
Skryvka zahumus. vrstev : 208 170 m2 x 0,2 = 41634 m3
Navazky a skladky : 6000m2x0,5 = cca 3 000 m3

Uprava terénu

Po provedeni asanaci, kaceni zeleng, odstranéni navazek a skladek a sejmuti
ornice a zahumusované zeminy bude stavajici terén upraven nasypy v nizsich
polohach vyrovnanim lokélnich depresi a odkopy v jihozapadni Casti
stavenisté tak, aby byla vcelém uUzemi dosazena minimalni vyska
upraveného terénu 202,00 m n.m., tzn. nad Urovni jednoleté vody.

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace byl vypocten odhad kubatur
vykopl a nasypu. Vykopll je cca 110 000 m>, nasypl je cca 405 000 m°.
Z toho vyplyva chybéjici zemina o objemu 295 000 m>. Tato bude ziskana
dovozem z jinych lokalit.

Nasypy je nutno provadét vhodnymi zeminami, nebo zeminami zlepSenymi
hydraulickymi pojivy, patrné ve dvou vrstvach. Pfesny postup bude urcen dle
vysledkl laboratornich zkouSek. Nezpevnéné plochy Uzemi budou vyrovnany
zeminou a ohumusovany.

V okrajovych plochach budou provedeny liniové a skupinové vysadby dfevin,
doplnéné vysadbou kefl. Pro vysadby budou pouZzity druhy dfevin, které jsou
v Uzemi puvodni.

Volné nezpevnéné plochy budou zatravnény.
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Komunikace

Nadfazenou komunikacni trasou je ulice Bohuminska (silnice 1/68 Roznov
p.R. — PFibor — Ostrava — Bohumin), ktera pfipojuje feSenou plochu na ostatni
komunikacni sit mésta Ostravy a na dalnici D1 v mimouroviiové kfizovatce
(dale MUK) Vrbice.

Tato silnice bude v useku Ostrava — Bohumin prfefazena do kategorie
doprovodnych silnic Il. tfidy — pravdépodobné jako silnice 11/658. Ulice
Bohuminska je sb&rnou komunikaci, v iseku od ulice Muglinovské po Zizkovy
je vybudovana jako déleny &tyfpruh, navazujici soub&h s dalnici po MUK
Vrbice je vybudovan v kategorii S 11,5 s uzemni rezervou na pfipadné
rozSifeni na déleny Ctyfpruh.

Plochy rozvojové zdény HruSov budou zulice Bohuminské zpfistupnény
prodlouzenim a doplnénim novych obsluznych komunikaci.

Sitka vozovky patefni komunikace je 11,0 m. DaleZité kfizovatky s rampami
MUK, (na vychodnim okraji zény a kfizovatka u OZO) jsou navrzeny jako
okruzni o vn&jSim praméru 48 m.

Uzemni plan mésta Ostravy poéita s prodlouZenim ulice Slovenské od ulice
Hluginské v PFivoze do Hruova s vazbou na MUK Bohuminska / Zizkova.

Na patefni komunikaci v feSeném uUzemi je navrZzena oboustranna
autobusova zastavka MHD.

Podél patefni komunikace je vedena cyklostezka, spfazena s chodnikem.

Dopravni zatizeni

Odhadované dopravni zatizeni komunikaci v prostoru prumyslové zoény
HruSov vcCetné orientaCniho posouzeni kapacity okruznich kfizovatek bylo
zpracovano na zakladé zkuSenosti z dosazenymi a oCekavanym zatizenim
v prumyslové zoné Hrabova. Primyslova zéna HruSov o rozloze cca 34,5 ha
byl ve studii ,Prognéza dopravniho zatizeni“ definovan objektivizovany objem
cilové a zdrojové dopravy 3000 voz/24hod se 30% podilem téZké dopravy.
Smeéfovani dopravy je pfedpokladano nasleduijici:

osobni automobilova doprava: 50% z MUK Bohuminska X Zizkova ve sméru
do centra Ostravy
50% ze stykoveé kfizovatky na ul.Bohuminskeé
k dalniéni MUK

téZzka automobilova doprava (nakladni + BUS):
25% z MUK Bohuminska X Zizkova ve sméru
do centra Ostravy
75% ze stykové kfizovatky na ul.Bohuminské
k dalniéni MUK

Napojeni na elektrickou energii

el. energie : pripojkou VVN 110 kV ze stav. linky v prostoru
Koblova, na vychodni okraj tzemi, kde je navrzena nova trafostanice CEZ
110/22 kV, déle do uzemi pfipojkami VN 22 kV

Zasobovani teplem - napojeni na centralni rozvod tepla ZTP
Z hlediska zasobovani teplem je navrzeno pfipojeni Rozvojové zény Hrusov
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na CZT provozovatele Dalkia CR, a.s., a to na nové navrhovanou
vyménikovou stanici (stavba spol. Dalkia), situovanou v prostoru jizné od
kfizeni ul. Bohuminské se Zelezniéni trati Pferov — Bohumin. Teplonosnym
médiem bude horka voda.

Patefni rozvod pro feSené uzemi bude veden z vyménikové stanice jako
podzemni vedeni pfes trat, pod vychodnim naspem ul. Bohuminské a dale v
soubéhu s patefni komunikaci Rozvojové zény.

Zasobovani plynem

Plyn bude pfiveden ze stavajiciho plynovodniho potrubi DN 500mm ve
vychodni Casti lokality. Toto vedeni bylo puvodné vyuzivano OKD a.s. jako
degazacni stfedotlaky plynovod, v souCasné dobé slouzi k rozvodu zemniho
plynu a je zaclenén do systému stfedotlakych plynovodd mésta.

Z STL plynovodu DN 500mm bude do feSeného uzemi pfivedeno potrubi
D225 pro pokryti potfeb prim. zény. Rozsah a dimenze jsou patrny z
vykresove Casti.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani zajmové plochy pitnou vodu se navrhuje napojenim na stavajici
pfivodni potrubi DN 200 v ul. K Sachté. Zde se zfidi nova regulacni Sachta,
¢imz se dosahne vysSiho provozniho tlaku v arealu rozvojové zony. Stavajici
reduké&ni $achtice v prostoru u mostu nad trati CD se odstavi z provozu.
Pfivodni potrubi pak bude vedeno ve stavajicim kolektoru pod ulici
Bohuminska a dale pak podél hlavni obsluzné komunikace v pfipravovaném
arealu. V nové navrhované redukCni Sachtici v misté napojeni na stavajici
vodovodni rozvod se navrhuje instalovat mérné zarizeni pro méreni pratoka.
Rozvody pitné vody budou sou€asné slouzit i jako zdroj pozarni vody

ReSené Uzemi spada do tlakového pasma s fidicim vodojemem VDJ
Muglinov.

Splaskova kanalizace

Splaskové odpadni vody budou svedeny samostatnou oddilnou splaskovou
kanalizaci do méstské kanalizace — do stavajici Cerpaci stanice na
ul.Kaplifova, ktera je soudasti méstské kanalizace s ukon&enim v UCOV
Ostrava.

Splaskova kanalizace v prostoru rozvojové zéony bude vedena gravitacné a
bude zausténa do CS Kaplifova, kterd bude zrekonstruovana v ramci
soubézné, ale samostatné stavby.

Odvedeni technologickych odpadnich vod
Potfeba technologické vody pro potfeby zény v lokalité HruSov se neuvaZzuje.

Dest'ova kanalizace
DesStova kanalizace bude svedena samostatnym trubnim systémem do

v v

destovych vod v hodnoté Qregul = 50 I/s bude zaustén pfimo do stavajiciho
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destového sbéraCe zbyvalych HCHZ. Jednotliva parkovisté a jednotlivé
odstavné plochy jednotlivych investord budou opatieny samostatnymi Lapoly.

VyS§si deStové prutoky budou odtékat do nové navrhované retenéni destové
zdrze, odkud se pak nasledné, po odeznéni desStové udalosti bude
preCerpavat do stavajiciho destového sbérace z byvalych HCHZ.

Retenéni dest'ova zdrz

Celkovy uZitny objem retenéni zdrze &ini 18 000 m®.  (Velikost akumulace
retencni deStové zdrZze se navrhuje na tzv.pfivalovy dést pfi periodicité p =
0,01 po dobu trvani t = 120 min.)

Do desStové kanalizace a tim i do bilanci deStovych vod v ramci sanace pro
rozvojovou zdénu je zahrnuta moznost napojeni odvodnéni stavajici
komunikace (vedouci podél dalnice), ktera je v sou¢asné dobé vyspadovana
smérem do aredlu rozvojové zény a Cast plochy pfipravovaného rozSifeni
skladky OZO.

Retenéni destova zdrz se navrhuje jako oteviena zemni nadrz. Tésnéni bude
zajistovat jilocementova tésnici clona, ktera bude zavedena az do jilového
podlozi.

Bfehy zdrze budou ohumusovany, dno bude zpevnéno zatravhovacimi
tvarnicemi. Cerpaci stanice bude FeSena jako  objekt z monolitického
Zelezového betonu s ponornymi Cerpadly v provoznim zapojeni 1+1. Pred
natokem do Cerpaci jimky bude hrubé brleni pro zamezeni vniku necistot.
Kolem deS§ tovych zdrzi bude zfizena obsluzna komunikace a oploceni.

11
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C.1.3.2 Rozdéleni na stavebni objekty a provozni
soubory

Rozdéleni na stavebni objekty

SO 01 Priprava uzemi

DSO 01.1

DSO 01.2
DSO 01.3
DSO 01.4
DSO 01.5

Demolice objektld, demontaze oploceni,
premisténi pomniku

Odstranéni komunikaci a zpevnénych ploch
Odstranéni nelegalnich skladek

Kaceni vzrostlé zelené

Skryvka ornice

SO 02 Terénni a sadové upravy

DSO 02.1
DSO 02.2
DSO 02.3
DSO 02.4
DSO 02.5

Hrubé terénni upravy
Ohumusovani volnych ploch
Vysadba zelené

Uprava hydrometeorologickych vrtd
Uprava starych dlnich dé&l

SO 03 Energetika - Elektrické rozvody VN

DSO 03.1
DSO 03.2

Prelozky a demontaze VN 22 kV
Kabelové rozvody VN

SO 04 Energetika — Trafostanice, rozvody NN, verejné osvétleni

DSO 04.1
DSO 04.2
DSO 04.3

DSO 04.4
DSO 04.5

Trafostanice

Odstranéni a demontaz stavajicich vedeni NN
Odstranéni a demontaz stavajiciho vefejného
osvétleni

PFipojka NN pro CS destovych vod

Verejné osvétleni

SO 05 Elektrické rozvody — slaboporud

Investice cizich investord

SO 06 Energetika — zasobovani plynem

DSO 06.1

Paterni rozvod plynu v€etné napojeni

SO 07 Energetika — zasobovani teplem

DSO 07.1

Patefni rozvod tepla v€etné napojeni

SO 08 Obsluzné komunikace

DSO 08.1
DSO 08.2
DSO 08.3
DSO 08.4
DSO 08.5
DSO 08.6

Patefni komunikace

Sdruzena stezka pro chodce a cyklisty
Autobusové zastavky

Ugelova komunikace k CS Kaplifova
Ugelova komunikace k trafostanici
Prelozka trakéniho vedeni

12



C.Souhrnna technicka zprava

SO 09 Vodni hospodarstvi

DSO 09.1

DSO 09.1.1
DSO 09.1.2
DSO 09.1.3

DSO 09.2
DSO 09.2.1
DSO 09.2.2

DSO 09.3

DSO 09.3.1
DSO 09.3.2
DSO 09.3.3
DSO 09.3.4
DSO 09.3.5
DSO 09.3.6
DSO 09.3.7
DSO 09.3.8
DSO 09.3.9

Pitna voda

Hlavni fad vodovodu vCetné napojeni
Pfelozka pitné vody pro OZO
PFipojka vody pro trafostanici

Splaskova kanalizace
Splaskova kanalizace — hlavni vétev
Kanaliza¢ni pfipojka pro trafostanici

Destova kanalizace

Destova kanalizace — hlavni vétev
neobsazeno

Kanalizaéni pfipojka dest.vody pro trafostanici
Destova zdrz

Cerpaci stanice destovych vod

Uprava $achet stavajiciho sbérae z HCHZ
Obsluzna komunikace u destové zdrze
Venkovni osvétleni destoveé zdrze

PFipojka NN pro CS destovych vod

Rozdéleni na provozni soubory

PS 09.301
PS 09.302
PS 09.303

Cerpani destovych vod — strojné-technologicka
Cast

Cerpani destovych vod - PRS

Cerpani destovych vod — MaR a dalkovy pienos

13
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C133 Technologicka zarizeni
Objekt Cerpacich stanice destovych vod je vybaven strojné-
technologickym a elektro-technologickym zafizenim. Popis téchto zafizeni —
viz. kap. C.11

C14 Zasady urbanistického, architektonického
a vytvarného reseni

PfredloZzena dokumentace slouzi pro ucely vydani uzemniho rozhodnuti
pro sanaci zajmového uzemi a pro zajisténi odvadéni destovych vod.

Rozsah zajmového uzemi byl stanoven v zadani pofizovatele.
Vzhledem k vySe uvedenému se urbanistické feSeni omezuje na usporadani
uzemi a navrh jeho dopravni a technické infrastruktury.

Pfedpoklada se funk&ni vyuZziti uzemi pro lehky pramysl, sklady a
drobnou vyrobu. Neni navrhovan zplsob zastavby, ani urbanisticka a
prostorova regulace v uzemi. Rozsah uUzemi i jeho hranice jsou patrny
z vykresové pfilohy a jsou popsany v kap. C1.2

Uzemi je zfeteln& fyzicky vymezeno silnici 1/58 — ul. Bohuminskou,
zelezni€ni trati a skladkou komunalniho odpadu OZO. Témito prvky je
prostorové zcela oddéleno od ostatniho Uuzemi mésta, se kterym souvisi
predevsim propojenim dopravni a technickou infrastrukturou.

Predpoklada se ploSna asanace uzemi v€. komunikaci a inzenyrskych
siti, s respektovanim pozemku lesa (p.€.302/40 a 335) a také trasy a
ochrannych pasem stavajiciho kanalizacniho sbérace a stl. plynovodu.

ReSené Uzemi zasahuje svym jihovychodnim okrajem do prostoru
biokoridoru &.522a a mistné jej zuzuje, avdak bez poruseni USES zajmového
uzemi — viz.C2.2.

V uzemi je situovan VKP 108, vzhledem k nutnosti ploSného zvySeni
urovné terénu je navrzeno tento VKP zrusit — viz C2.2.

Vzhledem krozsahu zajmového uUzemi a predpokladanému
dopravnimu zatiZeni je navrzeno pfipojeni na silnici I/58 — ul. Bohuminskou ve
dvou mistech — do stavajici MUK Bohuminska — Zizkova a do navrhované
okruzni kfizovatky na Bohuminské, na vychodnim okraji uzemi.

V navaznosti na systém dopravniho pfipojeni je navrzena patefni
obsluzna komunikace, vedena celym uzemim od zapadu k vychodu, pfevazné
v trase plvodni ulice Zizkovy s prodlouzenim severovychodnim smérem a
napojenim do nové navrhované OK na Bohuminské ul.

Po obou stranach této patefni komunikace je navrzen koridor
inZenyrskych siti, obsluhujici celé uzemi, péSi komunikace a cyklostezka.
Cyklostezka navazuje na celoméstsky systém cyklistickych tras. Na patefni
komunikaci je v dochazkovych vzdalenostech navrzena zastavka MHD. P¥i
dané rozloze uzemi umoziuje toto feSeni realizovat investice (arealy)
jednotlivych investorll v pozadovaném rozsahu.

Je rovnéz navrzena uzemni rezerva pro zelezni¢ni vleCku, zapojenou
do kolejisté CD. Vzhledem k nedostateéné kapacité rozvodné sité el. 22 kV je
v ploSe feSeného uzemi umisténa nova rozvodna VVN 110 kV, zasobovana
pfivadéem ze stavajiciho vedeni 110 kV, nachazejiciho se v prostoru
severozapadné od Odry. Umisténi rozvodny je dano realnou trasou pfivadéce
110 kV.
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Soucasti celkového urbanistického feSeni je rovnéz orientacni navrh
zelené, ktery respektuje pozemky lest na jihozapadnim okraji uzemi —
p.¢.302/40 a 335.

Nové je navrzena liniova a plosna zelenn v okrajovych plochach.
Zaroven se predpokladaji dalsi vysadby v arealech jednotlivych investoru.
Zachovanim vyznamnych ploch zelené a respektovanim stavajiciho
kanalizatniho sbéraCe je CasteCné omezena plocha uzemi, vyuZzitelnd pro
zastavbu.

Pfedlozeny navrh sanace zamového uzemi je ve shodé se
schvalenym Uzemnim planem Mésta Ostravy. Zménou Uzemniho planu
mésta Ostravy €. 80R z bfezna 2008 bylo feSené uzemi vyhlaseno plochou
pro asanaci.

Po provedeni asanace zajmového uzemi bude mozné plochu vyuzit
pro Ggely stanovené v Uzemnim planu Mésta Ostravy. Podle schvaleného
uzemniho planu se v tomto prostoru uvazuje s vystavbou zény pro komeréni
vyuziti.

Na stavbu nejsou z architektonického a vytvarného hlediska kladeny
zadné pozadavky, nebot se jedna o sanaci stavajici plochy a o pfipravu pro
dalsi vyuziti.

CA1.5 Dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu
Navrhovana stavba svym umisténim i feSenim je =z hlediska
prislusnych obecnych pozadavkl na vystavbu v souladu s platnymi zakony,
vyhlaskami, normami a predpisy. Je navrzena z materiald, které jsou
atestovany pro pouziti ve vystavbé. Navrzené komunikace a inzenyrské sité
maji parametry, které kapacitné umoZznuji postupné vybudovani vSech
pfipadnych etap vystavby.

Zvlastni pozadavky na postup praci

Pfed zapocCetim praci je nutné, aby vSichni majitelé vSech podzemnich
vedeni vytyCili sva podzemni vedeni pfimo v terénu. Pfi vytyCeni pak budou
upfesnény konkrétni pozadavky na provadéni vystavby v misté jednotlivych
stavajicich inZzenyrskych siti.

V kazdém takovém misté, kde dojde ke kolizi se stavajicim vedenim se
prace vcetné vykopl mohou provadét jen za ucasti zastupce maijitele
dotCeného zafizeni.

PFi vystavbé je nutno dodrzovat bézné podminky bezpe&nosti prace na
stavbé a podminky bezpecnosti prace a pohybu v arealu stavenisté. VsSichni
pracovnici budou pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky.

Pfi vystavbé je nutno dbat na to, aby vykopové jamy, vykopové ryhy
byly dobfe zapazZeny a dale pak musi byt veSkeré jamy a ryhy zajistény proti
pfistupu cizich osob (pad do hloubky apod.) V dobé snizeného osvétleni
musi byt oteviena ryha Ci vykopova jama opatfena svitiinami s umélym
svétlem.
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DalsSi naroky na organizaci vystavby

- Nastup vSech dodavatelskych firem na lokalitu je zhotovitel povinen
ohlasit majiteli pozemku a objednateli minimalné tyden pred
zahajenim praci.

- Material vytézeny pfi vrtani bude ukladan do kontejnerl a nasledné
predan k likvidaci firmé, ktera je opravnéna nakladat s nebezpeénymi
odpady.

- Dodavatelé vrtnych a technickych praci se budou pohybovat vyhradné
po pfistupovych cestach odsouhlasenych majitelem pozemku

- Objednatel ukolu ve spolupraci s maijitelem pozemku zaijisti vytyCeni
pfipadnych podzemnich vedeni v mistech provadéni technickych praci.

Vyjezdy (vjezdy) ze stavenisté budou vybaveny Ccisticimi zénami pro
oCistu vyjizdéjicich vozidel. Pouzita voda bude shromazdovana v jimkach a
podle potfeby odvazena. VSechna vyjizdéjici vozidla budou oSetfena tak, aby
neznecistovala vefejné komunikace.

Okoli stavenisté je nutno zabezpelit pfed pfipadnymi dniky
a zasaknutim znecistujicich latek do horninového prostredi. Kontejner, ve
kterém bude skladovana odtéZena zemina, bude posazen na podkladni
ochrannou vrstvu - silni¢ni panely ulozené na Stérkopiskovém podsypu.

ZnecCisténa zemina bude ukladana do kontejneru a odvezena
k likvidaci. Klikvidaci budou rovnéz predany veSkeré pouzité a
kontaminujicimi latkami znecisténé materialy. Pfipadna havarie na strojnim
zarizeni dodavatell stavby bude ihned eliminovana a pfipadna zemina
kontaminovana uniky ropnych latek bude odvezena na dekontaminaci.

Vybaveni vS8ech pracovnikl osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky se Fidi § 104 zakoniku prace €. 262/2006 Sb. Zejména se jedna o
gumové pracovni rukavice, ochranné bryle a ochranné kryti ust.

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat veskeré pfislusné predpisy, tykajici se
bezpeCnosti prace, aby nedoslo na stavbé k uUrazim. To znamena, ze
dodavatel stavby je ve smyslu stavajicich pfedpist povinen proskolit své
pracovniky, seznamit je s moznostmi urazu na pracovisti apod.

Prostfedky pro poskytovani prvni pomoci musi byt snadno dosazitelné
a pristupné. Pfi praci je nezbytné pouzivat vesSkerych predepsanych
ochrannych pomucek a prostifedkl. Nejbliz§i zdravotni stfedisko
s pohotovostni sluzbou je v méstské nemocnici Ostrava.

Bezpefnost a ochrana zdravi pracovnikd vyzaduji, aby se provadéni
zemnich praci a konstrukci Fidilo ustanovenim bezpecénostnich pfredpisu pro
zemni prace a ustanovenimi o bezpeCném provadéni zemnich praci a
konstrukci dle CSN 73 30 50.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s platnymi
predpisy o bezpec€nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich
podle vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 363/2005 Sb., o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky CUBP &.
207/1991 Sb., ve znéni opravy redakénich sdéleni (Castka 99/1990 Sb.) a
vyhlasky &. 363/2005 Sb. a vyhlasky CBU &. 55/1996 Sb., o pozadavcich k
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu ve
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znéni vyhlasky ¢€. 238/1998 Sb., vyhlasky €. 144/2004 Sb. a vyhlasky ¢.
298/2005 Sb.

Dodavatel stavebnich praci povede evidenci pracovnikli od jejich
nastupu az po odchod z pracovisté. Dodavatel stavby vybavi veSkeré osoby,
které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

V ramci pfipravy stavby musi dodavatel stavebnich praci vytvorit
technologicky (nebo pracovni postup), ktery musi byt na pracovisti k dispozici.
Technologicky postup musi stanovit:

- navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci
- pracovni postup pro danou pracovni ¢innost
- pouziti stroji a prostfedku a specialnich pracovnich prostfedki

- druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (pazZeni, leSeni
apod.)

- zpusob dopravy (vodorovné i svislé) materialu v€. komunikaci a
skladovacich ploch

- technicka a organizaéni opatfeni Kk zajisténi bezpeclnosti
pracovniku, pracovisté a okoli

- opatfeni k zajisténi pracovisté po dobu, kdy se na ném nepracuje

Pracovni postup stanovi poZadavky na provedeni stavebnich praci pfi
dodrzeni vSech zasad bezpelnosti prace dle platnych zakond, predpisu a
vyhlaSek. Rovnéz musi byt stanovena opatfeni pro pfipad ohrozeni
pracovnikd pfirodnimi Zivly (zéplavy, sesuvy pudy), jakoz i stanoveni
koordinace pfi soub&hu praci nékolika dodavatelu.

Veskeré zemni a terénni prace budou provadény v souladu s platnymi
bezpe€nostnimi a hygienickymi pfedpisy. Pracovnici zhotovitele budou
bezpodmine&né dodrzovat zejména ustanoveni CSN 73 0090 a platnych
souvisejicich predpisu:

- Zakona €.262/2006 Sb., zakonik prace (ve znéni pozdéjsich predpisu)
a narizeni vlady ¢.108/1994 Sb. (ve znéni pozdéjSich pfedpist), kterym se
provadi zakonik prace.

- Zakona €.20/1966 Sb., o péC€i o zdravi lidu (ve znéni pozdéjSich
predpisu).

- Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi (ve znéni
pozdéjSich predpis).

- Nafizeni vlady ¢€.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci.

- Vyhlasky CUBP &.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpelnosti prace a technického zafizeni (ve znéni pozdéjSich
predpisu).

- Vyhlasky CBU 6.26/1989 Sb., o bezpe&nosti a ochran& zdravi pfi
praci a bezpecnosti provozu pfi hornické cinnosti a pfi Cinnosti provadéné
hornickym zplsobem na povrchu (ve znéni pozdéjSich predpist) a vyhlasky
€.236/1998 Sb. v platném znéni.

- Vyhlasky CUPB a CBU &.363/2005 Sb. o bezpe&nosti prace a
technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.
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- Cinnost provadéna hornickym zpusobem musi byt vsouladu s
Vyhlaskou €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpec€nosti provozu pfi €innosti provadéné hornickym
zpusobem v podzemi

Z hlediska hygieny pracovniho prostfedi a ve vztahu k zakonu €. 20/66
Sb., o pé&i o zdravi lidu (ve znéni pozdéjSich predpisli) se v dlsledku
projektovanych geologickych praci nepfedpokladaji zadné negativni dopady
na zdravi pracovnikl a zZivotni prostredi.

Vybaveni vSech pracovnikl osobnimi ochrannymi prostfedky (OOP) se
fidi §133 a zakoniku prace, naf. viady €. 172/97 Sb. (ve znéni pozdéjSich
predpist) a podle interni smérnice (pfislusnych firem podilejicich se na
pracich) na poskytovani OOP dle vytipovanych rizik pracovnich €innosti.

Dale je nutné dodrzovat pfi vSech pracich:
- CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady
- CSN 05 0601 - Bezpeénostni ustanoveni pro svafeni kovt

- CSN 05 0610 - Bezpe&nostni predpisy pro svafovani plamenem a
fezani kyslikem

-CSN 05 0630 - Bezpecnostni piedpisy pro svarovani elektrickym
obloukem

- CSN 07 8304 - Bezpecnostni pfedpisy k dopravé plynu - provozni
pravidla

- CSN 1SO -12480 -1 - JeFaby - bezpe&né pouzivani

Pfi vystavbé je nutno dodrzovat bézné podminky bezpecnosti prace na
stavbé a podminky bezpecnosti prace a pohybu v arealu stavenisté.

Zakladni vybaveni OOPP
- pfilba
- ochranné bryle tésnici B-V33
- rukavice pétiprsté UNIVERSAL PRV001
- holinky gumové
- ochranny pracovni odév
- gumovy plast

Myci a Cistici prostredky:

Pro velmi necistou praci 200 g/os./més. myci prostf. a 900 g/os./més.
Cistici pasty. K tomu ochranna mast s dezinfekCnim uCinkem a regeneracni
krém.

Hlavni hygienické opatieni - NEKOURIT !

Sorbenty
Osadka bude mit také k dispozici sorbenty, které pouzije pro zachyceni
pfipadnych havarijnich Ukapu z vozidel nebo techniky pfi mimofadném
uniku ropnych latek.
Pro jednorazovy unik PHM se pouZije sorpéni drt LITE-DRI (baleni 50
I-hmotnost 10 kg) nebo Vapex. Pouzité sorbenty se odlozi do kontejneru.
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C.1.6 Udaje o souéasném stavu
Dne 30.10.1997 vydal MMO - odbor stavebn& spravni Uzemni
rozhodnuti €. 215/97 o stavebni uzavéfe v feSeném uzemi. Hranice této
stavebni uzaveéry je totozna s hranici feSeného uzemi.
Zménou Uzemniho planu mésta Ostravy &. 80R z bfezna 2008 bylo

feSené Uzemi vyhlaseno plochou pro asanaci.

Uzemi je v soudasnosti bez vyuziti, nejednd se o zménu stavajici
stavby.

C.2 Stanoveni podminek pro pfipravu vystavby
C.21 Provedené a navrhované prizkumy

V ramci zpracovani predlozené dokumentace byly provedeny
nasledujici zjiStovaci a prizkumné prace a

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu zgjmoveho uzemi, ktery provedla fa
TCHAS a.s. v 01/2009

Inzenyrsko-geologicky priuzkum zajmového uzemi, ktery provedla fa G-
CONSULT s.r.o. v 01/2009

Atmogeochemicky prizkum zajmového Uzemi, ktery provedla fa
GEOENGINEERING s.r.o. v 01/2009

Korozni pruzkum zajmového Uzemi, ktery proved!| Ing.Sonek v 12/2008

Inventarizace zelené, kterou vypracovala fa HYDROPROJEKT CZ a.s. OZ
Ostrava v 03/2009

Vysledky a zaveéry prizkumu viz. ¢ast B — Privodni zprava a pfilohy PD.

C.22 Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi
Navrhovana stavba respektuje veSkera stavajici nadzemni i podzemni
vedeni inZzenyrskych siti v maximalni mozné mife. Stavba vsak kfizi fadu
nadzemnich i podzemnich vedeni jejichz ochrannd pasma musi byt pfi
realizaci stavby respektovana v plném rozsahu dle platnych vyhlasek a
predpist. Musi byt respektovany i veSkeré pozadavky spravcu téchto vedeni
uvedeneé v jejich pozadavcich.™

Udaje o stavajicich ochrannych pasmech
Ochranna pasma vedeni jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach od obrysu pudorysu vedeni ve vodorovné vzdalenosti
(méfeno kolmo na obrys), ktera €ini:
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- u elektrického venkovniho vedeni 1 kV-35 kV: -7m
- uel. podzemniho vedeni do 110 kV: -1m
- uvodovodu a kanalizace do DN 500 vcetné: -1,5m
- uvodovodu a kanalizace nad DN 500: -2,5m
- u sdélovacich kabel(: -1,5m
- u plynovodu: -1m
- utepelnych vedeni: -2,5m

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno pozadat provozovatele
vSech soubé&znych a kfizujicich podzemnich vedeni o jejich pfesné vytyCeni,
urCeni vySkové polohy a stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se
stavbou splaskové kanalizace.

Pri_kfizeni a soubéhu kanalizace se stavajicimi inZenyrskymi sitémi
(plynovod, kanalizace, silové nebo telekomunikacni kabely atd.) budou
dodrzovany nejmensi dovolené vzdalenosti pro soub&h a kfizeni podle CSN
73 6005 v platném znéni, event. podle pozadavku spravcu siti.

Stavajici ochranna pasma inzenyrskych siti
Ochranné pasmo VN — majitel a spravce CEZ Distribuce a.s.

Plynarenskeé zarizeni NTL a STL — majitel a spravce Severomoravska
plynarenska a.s.

Vodovodni a kanaliza¢ni rady  — majitel a spravce OVAK Ostrava a.s.
Cerpaci stanice CSOV Kaplifova — majitel a spravce OVAK Ostrava a.s.
Destova kanalizace z byvalych HCHZ - stavajici sbéral destové
kanalizace - majitel a spravce H-ZONE s.r.o.

Metalicka sit’ elektronickych komunikaci
— maijitel a spravce O2 Czech Republic a.s.

Pfedmétna stavba zasahuje do ochranného pasma sité elektronickych
komunikaci.
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Stavajici ochranna pasma stavajicich zarizeni

Stara dulni dila
Na pfedmétné ploSe se vyskytuji tfi zminéna evidovana dulni dila:

- SDD Albert ID 430, IC 1348

Byvala vtazna, posléze vyduSna jama Dolu Odra, v souCasné dobé
zlikvidovana nezpevnénym zasypem. Na povrchu opatfena ohlubfiovym
povalem s odfukovym kominkem. Oplocena. Hloubka dudiniho dila — 192 m.

- SDD Kutaci jama é.17 1D 801, IC 1351

Stara kutaci jama je vsouCasné dobé zabezpelena stavajicim
oplocenim a odfukovym kominkem. Zpusob likvidace neznamy. Hloubka
dulniho dila 6,8 m.

- SDD Kutaci 20 ID 871, IC 13520

Stara kutaci jama v souCasné dobé zabezpeCena oplocenim
s odfukovym kominkem. ZpuUsob likvidace nezpevnény zasyp - hluSina.
Hloubka dudiniho dila 38,5 m.

Pro uvedena SDD byly stanoveny stavebni uzavéry v rozsahu jejich
bezpeénostniho pasma — dle informacénich tabuli na jednotlivych SDD s max.
@ 50m.

Stavajici sit monitorovacich hydrologickych vrtd CHMU

V Sedesatych letech byly v posuzované lokalité Hydrometeorologickym
ustavem vybudovany hydrologické vrty, které jsou zafazeny do statni
pozorovaci sité. Tyto slouzi k systematickému sledovani rezimu podzemni
vody a tim kziskavani nezbytnych udajd o mozZnostech vyuZiti zdroju
podzemni vody pro zasobovani pitnou vodou.

Rozhodnutim €. 40/76, ktery vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976,
byla stanovena ochranna pasma kolem objektll zakladni pozorovaci sité
podzemnich vod o poloméru 250 m.

Tyto vrty budou dle vyjadieni CHMU v rdmci stavby bez nahrady
zruSeny.

Na uzemi posuzované lokality se nachazeji nasledujici vrty véetné
jejich ochrannych pasem, ktera do uzemi zasahuiji:

X JTSK Y JTSK
- 11 KO 1815 Ostrava - HruSov 1097 639 469 630
- 12 KO 1816 Ostrava — HruSov 1097 704 469 586
- 13 KO 1818 Ostrava — HruSov 1097 890 469 444
- 14 KO 1821 Ostrava — HruSov 1097 949 469 375

Chranéna uzemi a kulturni pamatky

Na stavenisti, ani v jeho blizkém okoli se nenachazeji zadné zapsané
kulturni pamatky, pamatné stromy, ani pamatkové rezervace nebo zény,
nejedna se o uzemi s archeologickymi nalezy. Navrhovana stavba
nezasahuje do Zadné chranéné krajinné oblasti. Jihovychodni okraj stavenisté
zasahuje do mistniho biokoridoru €. 522, v prostoru stavenisté se nachazi
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Vyznamny krajinny prvek — VKP &€.108 — Mach(lv sad a stavajici kamenny
kfiz, ktery neni pamatkové chranén.

Mistni biokoridor ¢.522

Navrhovana stavba nezasahuje do zadného chranéného uzemi ani
chranéné krajinné oblasti. V blizkosti zajmové plochy se nachazi lokalni
biokoridor — jedna se o biokoridor v prostoru mezi rozvojovou zénou Hrusov a
fizenou skladkou OZO.

Navrhovana rozvojova zona HruSov Castecné zasahuje do biokoridoru
¢.522 a CéasteCné jej mistné zuzZuje. Z ,Posouzeni zuzeni biokoridoru
v prostoru mezi rozvojovou zénou Hrusov a fizenou skladkou OZO“,
ktery vypracovala Ing.Paciorkova v 02/2009 vyplyva, Zze v dusledku tohoto
mistného zuzeni biokoridoru nedojde k poruseni USES zajmového tuzemi.

VKP — vyznamny krajinny prvek
Na posuzovaném Uzemi se v sou¢asné dobé nachazi VKP 108 Machuv
sad. Plocha VKP - parc.C. 260, ¢.267/1 6 090 m?
V dusledku provadénych sanacnich praci a zvySovani terénu dojde ke zniceni
tohoto VKP — po provedeni nasypl a zvySeni terénu bude lokalita VKP
nepfiznivé ovliviiovana hladinou podzemni vody.

Z tohoto divodu se navrhuje uvedeny VKP zrusit.

Kamenny kriz

Na severnim okraji uzemi, pod svahem silnice 1/58 — ul.Bohuminska, stoji
kamenny kfiz se soklem, ze 2.pol.19.stol. Kfiz bude v ramci stavby pfemistén
na nové stanovi$t&, mimo Uzemi Rozvojové zény, dle dispozic MMO-UHA,
oddéleni pamatkové péce.
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C.23 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni porostu

Asanace

Celé zajmové uzemi bude ploSné asanovano. Budou zbourany vSechny
zbyvajici nadzemni objekty v&. garazi, kulen, pfistfeskl, zahradnich chatek a
objektu tech. zafizeni, demontovany stavajici komunikace a zpevnéné plochy,
odstranény ploty a zbytky zficenych devastovanych objektl, prevazné
fadovych garazi. Stavajici inzenyrskeé sité budou zruseny.

Demolice budov a drobnych staveb

Do soucasnosti zustalo v uzemi zachovano pouze 33 objektu, ztoho 8
objektll obCanské vybavenosti, 1 bytovy dum, 9 rodinnych domu a 15
drobnych objektl (tech. zafizeni, garaze, kulny). Jedna se prevazné o
jednopodlazni objekty, pouze jeden dim je tfipodlazni a dva dvoupodlazni.
Veskeré uvedené objekty budou demolovany a odstranény.

V jihovychodni ¢asti uzemi bude asanovana zahradkarska kolonie. Zahradni
chatky, lehké dfevéné konstrukce, budou odstranény. Jedna se o 10 objektu.
Odstranény budou rovnéz trosky nékolika staveb, pfevazné fadovych garazi,
zbytky cihelného zdiva a dale nékolik dalSich drobnych objektd (betonové
bloky, volné stojici ohradni zdi apod.).

Odstranéni stavajiciho oploceni

V ramci ploéné asanace bude demontovano cca 2 700 m (cca 5 400 m?)
starého oploceni, v pfevazné mife draténého pletiva na ocelovych sloupcich,
z malé ¢asti na betonovych podezdivkach

Odstranéni stavajicich komunikaci
Veskeré komunikace v zagjmovém uzemi, se zpevnénym povrchem, vétSinou
silné poskozené a porusene, budou demontovany.

Rozsah :

Komunikace s asfaltovym povrchem : 26 950 m2
Komunikace z betonovych dilcu ; 1330 m2
Komunikace s nezpevnénym povrchem : 0 m2
Celkem 28 280 m2

Zpétné pouziti demoli¢éniho materialu

Veskery material z demolic bude tfidén, vhodny material bude recyklovan.
Material, pouzitelny do nasypu bude po potfebné uUpravé vyuzit do nasypu pro
vyrovnani terénu. Nevyuzitelny material bude ulozen na pfislusné skladky,
nebo zneskodnén podle platné legislativy.

Zruseni stavajicich inzenyrskych siti

S vyjimkou kanalizaéniho sbérate MCHZ a stl. plynovodu, budou veskeré
inZenyrské sité v zajmovém uzemi zruSeny. Pfedpoklada se, ze trubni sité —
tzn. vodovodni a kanaliza¢ni fady a pfipojky (rozvod plynu v uzemi neni) —
budou tzv. zafoukany cementovou smési. VeSkera vzdusna vedeni, silova i
sdélovaci, budou demontovana. Pro uvolnéni stavenisté je nutno provizorné
prelozit stavajici vedeni VN 22 kV. Jeho demontaZz je mozna az po
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vybudovani transformovny 110/22 kV a novych rozvodu VN. Konkrétni postup
pfi ploSné asanaci uzemi bude z hlediska likvidace inzenyrskych siti stanoven
po projednani s jejich vlastniky, nebo spravci.

Zasahy do zelené

PFi ploSné asanaci pro ucely vybudovani primyslové zény je pro uvolnéni
ploch nutno po Citat s rozsahlou likvidaci stavajici zelené, jak souvislych
ploch, tak liniové a solitérni.

K zachovani jsou navrzeny pouze pozemky lesa (p.€.302/40 a 335), zelen
mezi ul. Moravcovou a zelezni¢ni trati a nékolik solitérnich stromu
v jihozapadnim narozi uzemi.

Skryvka ornice a skladky

V ramci asanacnich praci bude v celé ploSe ZPF provedeno sejmuti ornice a
na ostatnich nezpevnénych plochach odstranéni zahumusovanych vrstev.
Budou rovnéz odtézeny vSechny neulehlé navazky a Cerné skladky v uzemi.
Ornice bude pouZzita k ohumusovani na vhodnych plochach, pfevazné mimo
zajmové uzemi, zahumusovana zemina pro zatravnéné plochy v uzemi.
Navazky a skladky odpadu budou vyuzity, ulozeny na vhodné skladce, nebo
likvidovany dle jejich charakteru.

OrientaCni vyméry :

Skryvka ornice : 86805m2x0,26 = 22570m3
Skryvka zahumus. vrstev : 208 170 m2x 0,2 = 41634 m3
Navazky a skladky : 6000m2x0,5 =cca3000m3
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C.24 Zabor zemédélského plidniho a lesniho fondu
(dale jen ZPF a LPF)

Zabor ZPF - stavbou dojde k trvalému zaboru ZPF

Znacna ¢ast pozemku vlastniho stavenisté je soucasti zemeédélského pldniho
fondu. Jedna se 0 4 523 m? trvalého travniho porostu, 29 998 m? orné ptdy
a 52284 m® zahrad.

Celkem je tedy nutno trvale vyjmout ze ZPF 86 805 m? ploch.

Identifikace pozemkuU a dalSi podrobnosti viz. kap.C.11.1 a pfisluSné pfilohy
této PD.

Zabor LPF - stavbou dojde k trvalému zaboru LPF

Cast uzemi je tvofena lesnimi pozemky, které jsou soucasti lesniho (LPF)
pudniho fondu.

LPF je tvofen pozemky p.€.302/40, 331, 332, 335 a 341 o celkové vymére
18 529 m?.

K odnégi LPF jsou navrzeny pozemky, p.€.331, 332 a 341 o celkové vymére
8 685m™

Pozemky p.¢.302/40a 335 o vymére 9 844m? je navrzeno zachovat jako
soucast LPF. Identifikaci pozemku viz. pfislusna pfiloha této PD.

C.241 Trvalé zabory pozemku

Stavba je situovana na 590 pozemich, nebo jejich ¢astech. Kompletni seznam
pozemku viz. pfiloha €.E.2

Jedna se o pozemky v celkové vyméie 346 976 m? tvofené astecné
nezemédélskou pldou, Castené pozemky zemédélského pladniho fondu
(ZPF) a castecné lesniho pudniho fondu (LPF)

Pozemky p.&.302/40 a p.¢.335 o celkové vymére 9 844 m? zUstavaji nadale
soucasti LPF.

Stavba vyzaduije trvaly zabor pozemkii o celkové vyméfe : 346 976 m’

z toho: pozemky nezemeédélské pldy 241642 m?
pozemky lesniho pidniho fondu (zdstavaji v LPF) 9 844 m?
pozemky, trvale vyiiaté ze ZPF 86805 m?
pozemky, trvale vyfiaté z LPF : 8 685 m?
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C.24.2 Docasné zabory pozemkii
Potfeba doCasného zaboru pozemk je vyvolana pouze nutnosti zajistit

pfistup na staveni$té a umistit skladky materialu a zafizeni stavenisté.

DocCasny zabor byl navrzen v nezbytné nutném rozsahu nutném

k provedeni vlastni vystavby pro pfistup stavebnich mechanismu pro skladky
materialu a zafizeni stavenisté, a to zejména s ohledem na soukromé
pozemky.

Plochy urCené pro zarizeni stavenisté, skladky materialu a pfijezdy na

stavenisté, budou po dokonéeni stavby uvedeny do puvodniho stavu.
Rekultivace pozemku pak bude spocivat v urovnani terénu, oseti travnim
semenem a ohumusovanim.

Docasny zabor pro v prostoru mimo vymezeny areal rozvojové zény

DSO 03.1 Demontaz stavajiciho vedeni VN
Dotcené pozemky : k.u.Ostrava-Privoz parc.¢.1004, 1012/1,
1012/3, 1009, 1010/1, 1022, 1024/2,
1024/1, 1029, 1035/1, 1030, 301/1, 302/44,
302/3
DSO 03.2 Nadzemni vedeni VN
Céast - rekonstrukce stavajiciho vedeni
Dot¢ené pozemky : k.u.Ostrava-Privoz parc.C. 1012/1, 302/3,
302/39, 301/1, 1024/1, 1030
Cést — nové linky v nové trase
Dotcené pozemky : k.u.Ostrava-Privoz parc.¢.302/32, 302/33,
302/34, 302/35, 302/36, 302/37, 302/38,
302/39, 301/1, 1024/1, 1030, 1850/1, 1419/1,
2070/3, 2070/29, 1850/71, 1859, 1850/12

DSO 07.1 Paterni rozvod tepla v€etné napojeni
Dotcené pozemky : k.u.Ostrava-Privoz parc.C.1850/1, 1421/1
DSO 08.1 Paterni komunikace

Dotéené pozemky : k.u.Ostrava-Privoz parc.¢.52/5, 55, 56/3,
423/2, 1895/1, 1895/4, 1895/5, 1895/6,
2070/14, 2070/25, 2055/30, 2061/21,
2067/5.
DSO 09.1.1 Hlavni fad vodovodu véetné napojeni
Dotéené pozemky : k.u.Ostrava-Privoz parc.¢.600, 601, 606,
2070/17, 2070/27

Docasny zabor - zarizeni stavenisté

Provadénim vystavby dale dojde k dofasnému zaboru ploch pro

stavebni dvUr zafizeni stavenisté ZS 1.

Zafizeni stavenisté ZS 1 se navrhuje v prostoru plochy rozvojové zény

a zaujima plochu 500 m?.

Docasny zabor - viz. Priloha E.2
Sousedni pozemKy - viz. Priloha E.2
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Cc.2.5 Uzemné-technické podminky

C.2.51 Napojeni na komunikace, prijezdy

Komunikacni skelet feSeného uzemi bude odpovidat jeho funkci a
charakteru. Bude sestavat z patefni obsluzné komunikace, vedené zhruba
stfedem uzemi ve sméru vychod — zapad a prodlouZené severovychodné k ul.
Bohuminské. Budou na ni zfizeny autobusoveé zastavky MHD a soubézné s ni
vedeny chodniky a cyklostezka, pfipojena na systém cyklostezek v SirSim
okoli.

Na mistni komunikacni systém a na nadfazenou sit bude zgjmove
uzemi napojeno na zapadnim okraji prostfednictvim stavajici mimourovrnoveé
kfizovatky (MUK) Bohuminskéa x Zizkova a na vychodé& rovnéz na silnici 1/58 —
ul. Bohuminska, pfes nové navrhovanou okruzni kfizovatku.

Pfes dalnici MUK Koblov a MUK Vrbice bude zajmové Gzemi pfipojeno
pfimo na dalnici D47.

V navaznosti na Zelezniéni trat CD Ostrava — Bohumin je navrzena
uzemni rezerva pro vybudovani Zelezni¢ni vleCky, napojené na vleckove
koleje CD.

C.2.5.2 Prelozky inzenyrskych siti

Stavba vyZaduje provedeni pfelozek stavajicich vrchnich vedeni VN
22kV a zajisténi prepojeni stavajicich rozvodl pitné vody na rozvody nové
budované, vSe pro zajisténi provozu arealu OZO, s.r.o. vychodné od
feSeného uzemi.

Prelozka vedeni VN

Pro zabezpeceni provozu arealu OZO s.r.o. a jeho rozSifeni je nutno zajistit
trvalou dodavku el.energie a preloZit stavajici vzdusna vedeni CEZ mimo
plochy budouci stavebni ¢&innosti. Prelozky budou funkéni do doby
zprovoznéni rozvodny CEZ 110/22kV a novych kabelovych vedeni,
realizovanych v ramci stavby Rozvojova zdéna.

Zajisténi pitné vody pro 0ZO

Postup pfepojovani pitné vody ze stavajicich rozvodud na rozvody nové bude
feSen tak, aby nedo$lo k odstavce vody pro potfeby arealu OZO.

Pfi pfepojovani a vyméné casti potrubi v useku stavajiciho kolektoru pod
ul.Bohuminska se odhaduje, Ze dojde k doasnému vypadku dodavky vody.
Doba vypadku se odhaduje na cca 12 hodin.
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C.2.5.3 Napojeni na technickou infrastrukturu
(energie, voda, odvodnéni apod.)

InZenyrské sité pro zasobovani a obsluhu feSeného uzemi budou pfipojeny
na stavajici technickou infrastrukturu v Sir§im okoli :

El. energie . pripojkou VVN 110 kV ze stav. Linky v prostoru Koblova,
na vychodni okraj Uzemi, kde je navrzena nova
trafostanice CEZ 110/22 kV, dale do uzemi pfipojkami VN
22 kV

Pfipojeni stavajici a nové éerpaci stanice CSOV Kaplifova na el.energii
Elektrickd energie pro nové objekty a zafizeni stavenisté je
zajiSténa pfipojenim na stavajici rozvody a sité v okoli planované stavby.

Cerp.stanice — po rozsifeni Pi 75 kW
Pp 60 kW
Celkova spotfeba el.energie tedy €ini 180.000 kWh/rok.

Pripojeni navrhované ¢erpaci stanice dest'ovych vod na el.energii
Elektrickd energie pro nové objekty je zajiSténa pfipojenim na
stavajici rozvody a sité v okoli planované stavby.

Cerpaci stanice destovych vod Pi = 12,0 kW
Pp= 7,5 kW
Celkova spotfeba el.energie tedy Cini 35.000 kWh/rok.

Teplo : zasobovani uzemi teplem je feSeno pfipojenim na
rozvod CZT spol.Dalkia CR, a.s. zteplarny Pfivoz,
vedeny podél trati CD (po jizni stran&) do vyménikové
stanice tepla v prostoru byvalych HCHZ (v8e stavba
spol.Dalkia CR a.s.) a odsud pfipojkou do feSeného
uzemi

Plyn . pfipojenim na stavajici stfedotlaky plynovod DN 500
spol.SMP Net, s.r.o. na jihovychodnim okraji uzemi

Telekomunikace : z kabelovych tras podél ul. Bohuminské

Pitna voda : zvodovodniho Fadu v prostoru kfizovatky ulic Stara
cesta, ul.KS8achté a ul.Pod haldami — odsud novou
pfipojkou pfes stavajici podchod pod ul.Bohuminska do
feSeného uzemi

Splaskové vody : splaskové odpadni vody budou svedeny samostatnou
oddilnou splaskovou kanalizaci do stavajici Cerpaci
stanice na ul. Kaplifova, ktera je soucasti méstské
kanalizace s ukon&enim v UCOV Ostrava
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Dest'ové vody : odvadéni destovych vod je FeSeno zvySenim terénu
uzemi na cca 202,00 m n.m., deStové vody budou
odvadény se zdrzenim po odeznéni srazkové udalosti do
méstské kanalizace- odlehCovaci stoky s povodnhovou
Cerpaci stanici a nasledné do feky Odry

Distribuéni rozvody vSech médii a kanalizace v zajmovém budou vedeny
v koridoru inz. siti, podél patefni obsluzné komunikace.

Docasné pripojeni zafrizeni stavenisté na el.energii
Napojeni stavebniho dvora zafizeni stavenisté na inzenyrské sité je
navrzeno napojenim na stavajici rozvodné sité v dané lokalité.

C.2.6 Udaje o souvisejicich stavbach

Souvisejici stavbou se stavbou ,,Rozvojova zéna Hrusov“ je stavba
»Kanalizace Hrusov, Cerpaci stanice ¢.3-Kaplifova“. Investorem této
stavby je Mésto Ostrava. Projektovou dokumentaci vypracovala fa KONEKO
s.r.o. v 04/2008. V souCasné dobé probiha stavebni fizeni této samostatné
stavby.

Za ucCelem koordinace samostatné stavby ,,Kanalizace Hrusov,
Cerpaci stanice ¢.3-Kaplifova“ s pfipravovanou stavbou ,,Rozvojova zéna
Hrusov“ bude nutné zpracovat dodatek k projektové dokumentaci
,Kanalizace Hrusov, cCerpaci stanice ¢.3-Kaplirova“, ktery zapracuje
napojeni Cerpaci stanice na S$irSi vazby. Jedna se zejména o upravu
konstrukce stropu Cerpaci stanice ve vazbé na upravovany terén v dusledku
provadéni nasypu v ramci stavby ,,Rozvojova zéna Hrusov“ a dale pak o
upravu akumulaéniho prostoru v mokré jimce Cerpaci stanice pro potfeby
akumulace odpadnich splaskovych vod po dobu vypadku elektrické energie.

Stavba rozvodny 110/22kV véetné privodu VVN 110kV

Investor :  CEZ, a.s. Vlastni rozvodna je situovana na vychodnim
okraji arealu ,Rozvojova zony“ a jeji realizace je podminkou pro zajisténi
el.energie pro budouci primyslovou zénu.

Stavba parovodu Teplarna Pfivoz — vyménikova stanice tepla Hrusov
Investor : Dalkia CR, a.s. Stavba parovodu z Pfivozu podél trati CD a
vymeénikové stanice, umisténé v prostoru arealu byvalych HCHZ jizné od
uzemi ,Rozvojové zény“ je nezbytna pro zajisténi tepla pro feSené uzemi.

Nepfimo souvisejici stavbou se stavbou ,,Rozvojova zéna Hrusov*
je vystavba planovaného ,RozsSifeni skladky TKO v Ostravé-Hrusové -
V.etapa“ a vystavba Primyslové zony — Bussiness park v arealu po
byvalych HruSovskych chemickych zavodech - HCHZ HruSov.
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C.2.7 Bilance zemnich praci, presun zemin, deponie
Vlastni stavenisté je pomérné dobfe pfistupné a nevyzaduje specialni
feSeni pfistupu. Dovozové vzdalenosti se zde pohybuji do 15 km.

Demolice budov a drobnych staveb

Do soucasnosti zUstalo v uzemi zachovano pouze 33 objektu, z toho
1bytovy a 9 rodinnych domu a dale 15 drobnych objektl (tech. zafizeni,
garaze, kulny).

Skryvka ornice a skladky
V ramci asanacnich praci bude v celé ploSe ZPF provedeno sejmuti ornice a
na ostatnich nezpevnénych plochach odstranéni zahumusovanych vrstev.
Budou rovnéz odtézeny vSechny neulehlé navazky a Cerné skladky v uzemi.
Ornice bude pouZzita k ohumusovani na vhodnych plochach, pfevazné mimo
zajmové uzemi, zahumusovana zemina pro zatravnéné plochy v uzemi.
Navazky a skladky odpadu budou vyuzity, uloZzeny na vhodné skladce,
nebo likvidovany dle jejich charakteru.

Orientacni vyméry :

Skryvka ornice . 86805 m2x0,26 = 22 570 m3

Skryvka zahumus. vrstev : 208 170 m2 x 0,2 = 41 634 m3

Navazky a skladky : 6000m2x0,5 = cca 3000 m3
C.28 Venkovni a sadové upravy

Uprava terénu

Po provedeni asanaci, kaceni zelené, odstranéni navazek a skladek a
sejmuti ornice a zahumusované zeminy bude stavajici terén upraven nasypy
v nizSich polohach, vyrovnanim lokalnich depresi a odkopy v jihozapadnim
narozi arealu tak, aby byla v celém uzemi dosazena minimalni vyska
upraveného terénu 202,00 m n.m., tzn. nad urovni jednoleté vody.

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace byl vypocten odhad
kubatur vykoptl a nasypt. Vykopt je cca 110 000 m*, nasypl je cca 405 000
m°. Ztoho vyplyva chybéjici zemina o objemu 295000 m®. Tato bude
ziskana dovozem z jinych lokalit.

Nasypy je nutno provadét vhodnymi zeminami, nebo zeminami
zlepSenymi hydraulickymi pojivy, patrné ve dvou vrstvach. Pfesny postup
bude uren dle vysledkl laboratornich zkousek. Nezpevnéné plochy uzemi
budou vyrovnany zeminou a ohumusovany.

V okrajovych plochach budou provedeny liniové a skupinové vysadby
dfevin, doplnéné vysadbou kefu. Pro vysadby budou pouzity druhy dfevin,
které jsou v uzemi puvodni.

Volné nezpevnéné plochy budou zatravnény.

Pozemky dotCené vystavbou inzenyrskych siti mimo areal navrhované

Rozvojové zony budou uvedeny do pavodniho stavu.
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C3 Zakladni udaje o provozu, vyrobnim programu,
technologii

C.31 Popis navrhovaného provozu

Ugelem stavby je pfiprava Gzemi a vybudovani technické infrastruktury
pro realizaci priimyslové zény lehkého pramyslu, skladl a drobné vyroby.
ProtoZze dosud nejsou znami investofi jednotlivych podnikatelskych aktivit v
uzemi, nelze v této fazi projektové pripravy fesit otazky provozu a vyrobniho
programu stavby.

C.3.2 Predpokladané kapacity provozu (vyroby), bilanéni
vypocty
Celkova plocha reSeného uzemi : 346 976m°
z toho Ccista plocha pro realizaci investic 12000 m? = 61%
plocha patefnich komunikaci a koridoru inZz. Sltl 41 650 m?
plocha ucelovych komunikaci 3500 m?
plocha arealu pro retencni nadrz 12350 m?
plocha pozemku lesa © 9844 m?
plocha doplfikové zelené ;30200 m?
ostatni plochy © 4432 m?
uzemni rezerva pro dalSi technicka zafizeni : 33000 m?
z toho: trafostanice 110/22kV : 12 000 m?
vzduéné vedeni VVN 2x110kV  : 15 000 m?
Zelezniéni viecka CD : 6000 m?

Rekapitulace ploch pro odvadéni srazkovych vod:

Celkova posuzovana plocha 34,70 ha
z toho:zpevnéné plochy — stfechy 19,03 ha
zpevnéne plochy — komunikace 8,55 ha
nezpevnéneé plochy 7,12 ha

Pro vodni hospodafrstvi se bilance ploch rozsiruje o tzv. ,,cizi“ plochy:
plocha planovaného rozSifeni skladky OZO 9,55 ha
spadova plocha ul.Bohuminské 0,95 ha
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Zasahy do zemédélského pudniho fondu:

ZPF celkem 86 805 m?
Zabor — trvalé vynéti ze ZPF 86 805 m?
Zasahy do lesniho pudniho fondu:

LPF celkem 18 529 m?
Zabor — trvalé vynéti z LPF 8 685 m?

Zasah do Vyznamného krajinného prvku:
Navrhované zruseni VKP ¢.108 — par.¢.260, 267/1 6 090 m?

Doc€asny zabor — zarizeni stavenisté ZS1 1 500 m?
Tento doCasny zabor plochy pro zafizeni stavenisté bude situovan do
arealu rozvojové zony.

Uzemni rezerva
Na ploSe rozvojové zony HruSov je vytvofena uzemni rezerva pro

Trafostanice 5 plocha zaboru 12 000 m?
Predpokladany investor CEZ a.s.

Vzdusné vedeni VVN 2x110kV  plocha zaboru 15 000 m?
Predpokladany investor CEZ a.s.

Zelezniéni vleéka €D ) plocha zaboru 6 000 m?
Predpokladany investor  CD — Dopravni cesty a.s.

C.3.3 Spotieba materialli a surovin
V této fazi pfipravné dokumentace nelze ur€it mnozZstvi a druh
potfebnych surovin a materiall pro potfebu trvalého provozu nebot nejsou
znami jednotlivi investofi a konkrétni stavby, které se budou realizovat na
zajmovém uzemi rozvojoveé zony.

Cc.34 Vnitfni a vnéjSi doprava

Nadfazenou komunikacni trasou je ulice Bohuminska (silnice 1/58 Roznov
p.R. — Pfibor — Ostrava — Bohumin), ktera pfipojuje feSenou plochu na ostatni
komunikaéni sit mésta Ostravy a na dalnici D1 v mimouroviiové kfizovatce
(dale MUK) Vrbice.

Tato silnice bude v useku Ostrava — Bohumin pfefazena do kategorie
doprovodnych silnic Il. tfidy — pravdépodobné jako silnice 11/658. Ulice
Bohuminska je sbérnou komunikaci, v Useku od ulice Muglinovské po Zizkovy
je vybudovana jako déleny &tyfpruh, navazujici soub&h s dalnici po MUK
Vrbice je vybudovan v kategorii S 11,5 s uzemni rezervou na pfipadné
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rozSifeni na déleny Ctyfpruh.

Plochy rozvojové zdény HruSov budou zulice Bohuminské zpfistupnény
prodlouzenim a doplnénim novych obsluznych komunikaci.

Sitka vozovky patefni komunikace je 11,0 m. DaleZité kfizovatky s rampami
MUK, (na vychodnim okraji zény a kfizovatka u OZO) jsou navrzeny jako
okruzni o vné&jSim priméru 48 m.

Uzemni plan mésta Ostravy poéita s prodlouzenim ulice Slovenské od ulice
Hluginské v PFivoze do Hruova s vazbou na MUK Bohuminska / Zizkova.

Na patefni komunikaci v feSeném uUzemi je navrzena oboustranna
autobusova zastavka MHD.

Podél patefni komunikace je vedena cyklostezka, spfazena s chodnikem.

C.3.5 Doprava v klidu (parkovaci a odstavné plochy)

V této fazi pripravné dokumentace nelze urcit potfeby parkovacich a
odstavnych ploch pro potfebu trvalého provozu nebot nejsou znami jednotlivi
investofi a konkrétni stavby, které se budou realizovat na zajmové rozvojove
zény.

C.3.6 Nakladani s odpady
Ve smyslu zakona o odpadech ¢.185/2000 a vyhl.€.381/2001 Sb.
Katalog odpadu jsou zachycené odpady zafazeny do nasledujicich kategorii.

Odpady produkované trvalym provozem rozvojové zény :

V této fazi pripravné dokumentace nelze urcit mnozstvi a druh odpad
vznikajicich pfi trvalém provozu nebot nejsou znami jednotlivi investofi a
konkrétni stavby, které se budou realizovat na zajmové rozvojové zény.

Odpady vznikajici po dobu vystavby
1-Splasky od pracovniku - Kal ze septiki a Zump:
druh odpadu : 20 03 04 kategorie odpadu : (o)
Mnozstvi : 1,25 m/d
Likvidace : bude se jimat v bezodtokové Zumpé a odvazet do UCOV
Ostrava, provozuje OVAK a.s.

2-Smésny stavebni a demoliéni odpad : z nelegalnich skladek a
realizace novych objektd, nevhodny pro recyklaci

druh odpadu: 1709 04  kategorie odpadu : o)
MnoZstvi : 1100 m®

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

3-Stavebni drevo :

druh odpadu : 17 02 01 kategorie odpadu : 0]

MnoZstvi : 800 m°

Likvidace : vhodné stavebni dfevo z demolic bude zpracovano napfr.
na Stépky, ostatni bude spaleno
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4-Ocelové konstrukce z demolic objektd a oploceni :

druh odpadu : 17 04 05 kategorie odpadu : (o)
Mnozstvi : 110 m®

Likvidace : po demontazi bude vyuzito jako druhotna surovina

5-Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek : obaly od barev
druh odpadu : 1501 10 kategorie odpadu : N
Mnozstvi : 150 kg

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku
nebezpecného odpadu

6-Papirové obaly :

druh odpadu : 1501 01 kategorie odpadu : o)
MnoZstvi : 150 m°

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet do sbérny papiru

7-Zbytky izolaéniho materialu :

druh odpadu : 17 06 04 kategorie odpadu: (o)
MnozZstvi : 500 kg

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

8-Vykopova zemina a zemina z nelegalnich skladek :

druh odpadu: 17 0504 kategorie odpadu : (o)

Mnozstvi : 26 000 m®

Likvidace : vytéZena zemina bude zpétné pouzita do nasypu terénnich
Uprav; zemina nevhodna do nasypu bude odvezena a
uloZzena na skladce zeminy.

9-Zaasfaltovany Stérk z komunikaci :

druh odpadu: 17 0503 kategorie odpadu : N

MnoZstvi : 1350 m*

Likvidace : material bude po odfrézovani svrchnich vrstev odtézen,
odvezen a ulozen na skladce nebezpecného odpadu.

10-Kontaminovana zemina a odpad z nelegalnich skladek:

druh odpadu: 17 0503,17 09 03 kategorie odpadu : N

MnoZstvi : 500 m®

Likvidace : material bude odtézen, odvezen a uloZen na skladce
nebezpecného odpadu.

Recyklované materialy pro dalsi pouziti

V nasledujicich pfipadech se nejedna o odpady ve smyslu zakona o
odpadech, nebot dale uvedené materialy budou po demontazi recyklovany a
zpétné ulozeny pro ucely stavby.

Asfaltobeton z komunikaci

Bude po odfrézovani z ruSenych vozovek recyklovan a pouzit pro
vyrobu nové asfaltové smési.

Mnozstvi : 2430 m®
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Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Vhodny material z demolic objektl, oploceni, komunikaci a nelegalnich
skladek (zdivo, beton, Zelezobeton apod.) bude recyklovan a pouZit do
nasypu pfi terénnich upravach uzemi.

MnoZstvi : 12 600 m®
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C.3.7 Likvidace splaskovych a dest'ovych vod

Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody budou svedeny samostatnou oddilnou splaskovou
kanalizaci do stavajici &erpaci stanice CSOV na ul. Kaplifova, ktera je
sougasti méstské kanalizace s ukonéenim v UCOV Ostrava

Celkem Qo4 430 m*/d 17,64 m®hod 4,90 I/s
Celkem Qumax (Qn) 24,12 m*/hod 6,70 I/s
Znecisténi — pritok do Cerp.stanice
BSK5 kg/d 168,00
mg/I 390,09
CHSKcr kg/d 336,00
mg/I 780,17
NL kg/d 151,20
mg/I 351,08
Nc kg/d 31,08
mg/I 72,17
Pc kg/d 6,97
mg/I 16,19

Destové vody

Destova kanalizace bude svedena samostatnym trubnim systémem do
destovych vod v hodnoté Qregul = 50 I/s bude zaustén pfimo do stavajiciho
destového sbéraCe zbyvalych HCHZ. Jednotliva parkovisté a jednotlivé
odstavné plochy jednotlivych investort budou opatfeny samostatnymi Lapoly.
VysSi desStové pratoky budou odtékat do nové navrhované retencni destové
zdrze, odkud se pak nasledné, po odeznéni deStové udalosti bude
preCerpavat do stavajiciho destového sbérace z byvalych HCHZ.

Celkovy uzitny objem retenéni zdrze &ini 18 000 m?®. (Velikost akumulace
retencni destové zdrze se navrhuje na dést pfi periodicité p = 0,01 s dobou
trvani t= 120 min.)

Do destové kanalizace a tim i do bilanci deStovych vod v rdmci sanace pro
rozvojovou zonu je zahrnuta moznost napojeni odvodnéni stavajici
komunikace (vedouci podél dalnice), ktera je v sou€asné dobé vyspadovana
smérem do arealu rozvojové zény a Cast plochy pfipravovaného rozsSifeni
skladky OZO.

Retencni destova zdrz se navrhuje jako oteviena zemni nadrz. Tésnéni bude
zajistovat jilocementova tésnici clona, ktera bude zavedena aZ do jilového
podlozi.

Bfehy zdrZze budou ohumusovany, dno bude zpevnéno zatravhovacimi
tvarnicemi. Cerpaci stanice bude feSena jako objekt z monolitického
Zelezového betonu s ponornymi Cerpadly v provoznim zapojeni 1+1. Pfed
natokem do Cerpaci jimky bude hrubé brleni pro zamezeni vniku necistot.
Kolem des tovych zdrzi bude zfizena obsluzna komunikace a oploceni.
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Vypousténé dest'ové vody do sbhérace z byvalych HCHZ
— po regulaci odtoku
Celkem Qpestregu = 50,00 s 180 m°hod 4 320 m*/d

Destové vody celkem Qdést = 125000 m’/rok
Znecisténi NEL = 0,2 mgl/l

Zajisténi pozadovaného znecisténi destovych vod, které budou
vypoustény do desStového sbérace z byvalych HCHZ a nasledné do feky
Odry je feSeno tak, Ze v jednotlivych arealech budoucich jednotlivych
investort budou instalovany odlu¢ovace ropnych latek.

Do centralni desStové kanalizace a do deStové zdrZze tak budou natékat jiz
destoveé vody po predcCisténi a zbaveni ropného znecisténi.

Podzemni vody

Podzemni vody v povodi feky Odry se budou pfecCerpavat do
stavajiciho destového sbérace zbyvalych HCHZ a néasledné budou
vypoustény do Feky Odry.

Po dobu realizace vystavby kanalizace se navrhuje vystavba po
otevienych usecich cca 50 — 100 m. Z otevieného useku se bude doCasné
snizovat hladina podzemni vody.

PFitok podzemni vody do ryhy vykopu pro kanalizaci (pracovni usek
délky 100 m) dle vypoctu IG prizkumu ¢&ini 7,5 I/s.

Bilance ¢erpani podzemni vody z jednoho otevieného useku
Realizace otevienym vykopem
Délka vykopu - otevieného useku : cca 50-100 m

PFitok podzemni vody cca’7,5 s

Cerpané mnozstvi : Qcerp =10 /s 648 m*/d
Doba Cerpani : 15 dni

Celkové odcéerpané mnozstvi z jednoho uUseku : 9720 m®

Bilance ¢erpani podzemni vody z vykopu pro destovou zdrz

Objem podzemni vody : 3500 m®

Cerpané mnozstvi ; Qcerp=101/s

Doba Cerpani : 4 dny
Celkové odéerpané mnozstvi z prostoru dest’.zdrze : 3 500 m®
Doba realizace stavby : 24 mésicl

Doba snizovani hladiny podzemni vody : 12 mésicu

Celkové odcerpané mnozstvi podzemni vody
za celou dobu realizace vystavby 235000 m®

Po odsazeni a po zakladni pFfedupravé budou tyto vody pretékat
prelivem do odtoku, nasledné do nize poloZzeného useku budované
kanalizace a posléze do stavajici kanalizace — do stavajiciho sbérace
destoveé kanalizace. Konkrétné do odtoku ze stavajici odlehCovaci komory u
CSOV Kaplifova.
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C.3.8 Bilance spotieby vody (vlastni)

V této fazi pfipravné dokumentace nelze urcit spotfebu vody pfi
trvalém provozu nebot nejsou znami jednotlivi investofi a konkrétni stavby,
které se budou realizovat na zajmové rozvojoveé zony, proto se odhaduje

Celkova potfeba pitné vody pro zajmové uUzemi je dana celkovym
poctem zaméstnancl a navstévnikd v zajmovém uzemi:

Pocet zaméstnancu (prfedpoklad) 4 600 osob (dvousménny provoz)
(4 600 osob x 95 I/d) = 430 m*/d

Pratok Qp 155 000 m*/rok = 430 m%/d = 4,90 l/s
Qm 6,70 I/s
Qh 14,61 /s

C.3.9 Bilance spotieby energii a TUV

Elektricka energie

V soucCasné dobé je v uzemi k dispozici 22kV linka VN ¢€.184, ktera svou
kapacitou nepostaci k napajeni daného uzemi. Distributor elektrické energie
rozhodl, Ze pro feSenou lokalitu je nutno vybudovat novy zdroj - TR 110/22kV.

Zasobovani elektrickou energii pro danou lokalitu bude zajisténo novymi
kabelovymi vedenimi VN 22kV z nové trafostanice 110/22kV HruSov. Pocet
kabelovych vyvodl (smycek) bude zaviset na zastavéni uzemi a skutecnych
pozadovanych odbérech. S ohledem na velikost Uzemi a jeho ucel se
predpoklada 8 az 10 vyvodl. Dokumentace FeSi potfebné prostorové

S ohledem na skuteénost, Ze konkrétni investor v tomto Uzemi zatim neni
znam, je nutno nasledujici udaje brat orientacné (rozdily odbérl se podle
skute€ného investora mohou vyrazné lisit). Mozna skladba zastavéni uzemi:

Logistika Administrativa Lehky pramysl
Pi/Ps (MW)
Var.1 (%) 70 10 20 33/20
Var.2 (%) 50 10 40 39/22
Var.3 (%) 30 10 60 45/25

Odbér se mlze pohybovat v rozmezi 20 — 25 MW.

Pfipojeni stavajici a nové éerpaci stanice CSOV Kaplifova na el.energii
Elektrickd energie pro nové objekty a zafizeni stavenisté je
zajiSténa pfipojenim na stavajici rozvody a sité v okoli planované stavby.

Cerp.stanice — po rozsifeni Pi = 75 kW
Pp= 60 kW
Celkova spotfeba el.energie tedy €ini 180.000 kWh/rok.
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Pripojeni €erpaci stanice dest'ovych vod na el.energii
. Elektrickd energie pro nové objekty je zajiSténa pfipojenim na
CS ¢.3 Kaplifova.

Cerpaci stanice destovych vod Pi = 150 kW
Pp= 7,0 kW
Celkova spotfeba el.energie tedy Cini 20.000 kWh/rok.

Doc€asny odbér pro ZS

Odbér el.energie pro potieby vystavby bude méfen na samostatném
elektroméru.

ZS - stavebni dvir : Pi= 20 kW, Pp=15kW

Teplo
Pfedpoklada se, Ze lokalita HruSov bude mit v budoucnu zaméreni na vyuziti
pro lehkou pramyslovou zastavbu. Pro tento typ prdmyslové zastavby
uvazujeme s potfebnou tepelnou hustotou cca 20 MW/km?. Potfebny piikon
pro lokalitu HruSov pak je :

P= 20 MW/km? x 0,348 km? = cca 7,0 MW
S pfihlédnutim k vykonové rezervé pro oblasti mimo rozvojovou zénu Hrusov
se uvazuje s potfebnym pFikonem patefniho rozvodu tepla z vyménikové
stanice ve vySi P =cca 10 MW.

Z hlediska potifebnych tepelnych pfikont na zdroji se navrhuje lokalitu HruSov
napojit na CZT s teplonosnym médiem — horka voda, v nové navrhované
vymeénikové stanici (stavba spol. Dalkia), situované v prostoru jizné od kfizeni
ul. Bohuminské se Zelezni¢ni trati Pferov — Bohumin.

Plyn
Plyn bude pfiveden ze stavajiciho plynovodniho potrubi DN 500mm ve
vychodni &asti lokality. Toto vedeni bylo puvodné vyuzivano OKD a.s. jako
degazacni stfedotlaky plynovod, v souCasné dobé slouzi k rozvodu zemniho
plynu a je zac¢lenén do systému stfedotlakych plynovod( mésta.
Z STL plynovodu DN 500mm bude do feSeného uzemi pfivedeno potrubi
D225 pro pokryti potfeb prim. zény. Rozsah a dimenze jsou patrny z
vykresove Casti.
Dle sdéleni SMP Net je pro odbér z distribu¢ni STL sité k dispozici pouze
omezena kapacita, a to

Mozny odbér ze stavajiciho plynovodu 300 m%hod
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C.3.10 Ochrana ovzdusi
V této fazi pripravné dokumentace nelze urcit uroven znecisténi
ovzdusi pfipadnymi stacionarnimi zdroji znecisténi, vznikajiciho pfi trvalém
provozu nebot nejsou znami jednotlivi investofi a konkrétni stavby, které se
budou realizovat na zajmové rozvojové zény.

Pfedpoklada se, Ze v zajmovém prostoru nebude ani v budoucnu zadny
stacionarni zdroj znecisténi ovzdusi, nebot se navrhuje temperance a
vytapéni objektl napojenim na centralni rozvod tepla.

U zafizeni v ramci navrhované stavby nebude dochazet k negativhim
vlivim na ovzdusi, nebot pohon vSech pevnych strojnich zafizeni (Cerpadla,
apod.) je navrzen elektrickym proudem.

Navrhovana stavba nevytvafi stacionarni zdroj znecisténi ovzdusi ve
smyslu zakona o ovzdusi.

C.3.11 Ochrana proti hluku

Trvaly provoz zafizeni navrhovanych v ramci stavby v Zzadném pfipadé
nepiekroCi pfedepsanou hladinu hluku. Provoz jednotlivych zafizeni v
ramci stavby je téméF bezhluény a pfedepsana hladina hluku v Zadném
pfipadé nebude prekroCena.

Pouze po dobu vystavby bude bezprostfedni okoli stavby zatéZzovano
zvy8enou hlu€nosti stavebnich stroju a mechanismu. Hlavni stavebni prace
budou organizovany v dob& mezi 8% - 17% hod, tedy v dobé kdy je vétsina
obyvatel v zaméstnani.

V pfipadé nutnosti (pilotdz apod.) budou pfi realizaci stavby pouzita
patficna technicka opatfeni napf. mobilni protihlukové stény.

Trvalym provozem zafizeni, navrhovanych jako soucCast predmétné
stavby, nedojde k pfekroCeni pfedepsané urovné hluku — jedna se pouze o
provoz Cerpaci stanice destovych vod.

Nové navrhovana Cerpadla v Cerpaci stanici deStovych vod jsou
umisténa v podzemni akumulaéni jimce pod hladinou vody — jedna se o
ponorna Cerpadla. Pfipadny hluk je utlumen na cca 40 dB ve vzdalenosti 1 m
od poklopu objektu.

Hluk z provozu staveb budoucich investord v Rozvojové zéné bude
feSen vzdy v ramci pfipravy vzdy konkrétni stavby pro konkrétniho investora.
V soucasnosti nejsou tito investofi znami.

Rovnéz hluk z dopravy, vyvolané provozem primyslové zény, bude
mozno detailné feSit az dle konkrétnich aktivit realizovanych v uzemi. V
soucasnosti Ize v souladu s ,Oznamenim o zaméru investora“ pfedpokladat,
Ze hluk z dopravy, vyprodukované prumyslovou zénou, nepfekroci pfipustnou
uroven. Intenzita hluku z FfeSeného uzemi bude zaroven vyrazné snizena
naspem ulice Bohuminské a vzdalenosti obytné zastavby od zdroju hluku.

C.3.12 Ochrana pred vniknutim nepovolanych osob
Ochrana pfed vniknutim nepovolanych osob se nezfizuje.
Prostor destoveé zdrze v€etné Cerpaci stanice destovych vod bude pred
verejnosti opatfen oplocenim.
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C.3.13 Kulturni pamatky
Kamenny kriz
Na severnim okraji uzemi, pod svahem silnice 1/58 — ul.Bohuminska, stoji
kamenny kfiz se soklem, ze 2.pol.19.stol. KfiZ bude v ramci stavby pfemistén
na nove stanovisté, mimo uzemi Rozvojové zény, dle dispozic MMO-UHA,
oddéleni pamatkové péce. Kfiz neni zapsanou kulturni pamatkou.

Jiné pamatky se v prostoru nebo bezprostfednim okoli navrhované
stavby nenachazeji. Predmétna stavba se nenachazi v blizkosti kulturnich
pamatek ani na uzemi s archeologickymi nalezy

C.3.14 Zasahy do zelené

Kaceni vzrostlé zelené

PFi plosné asanaci pro ucely vybudovani prumyslové zény se pro uvolnéni
ploch navrhuje rozsahla likvidace stavajici zelené, jak souvislych ploch, tak
liniové a solitérni. Podrobnéji viz.C.11.1

Vysadba zelené

Nezpevnéné plochy budou vyrovnany zeminou a ohumusovany. V okrajovych
polohach budou provedeny liniové a skupinové vysadby dfevin doplnéné
vysadbou kefl. Pro vysadby budou pouzity druhy dfevin, které jsou v uzemi
puvodni. Podrobnéji viz.C.11.2

Biokoridor

Navrhovana stavba nezasahuje do Zadného chranéného uzemi ani
chranéné krajinné oblasti. V blizkosti zajmové plochy se nachazi lokalni
biokoridor — jedna se o biokoridor v prostoru mezi rozvojovou zénou Hrusov a
fizenou skladkou OZO.

Navrhovana plocha rozvojové zény HruSov CasteCné zasahuje do
biokoridoru €.522 a CasteCné jej mistné zuzuje.

Z ,Posouzeni zuzeni biokoridoru v prostoru mezi rozvojovou
zénou Hrusov a fizenou skladkou OZO*, ktery vypracovala Ing.Paciorkova
v 02/2009 vyplyva, ze v dasledku tohoto mistniho zuzeni biokoridoru nedojde
k poruseni USES zajmového Gzemi.

VKP - vyznamny krajinny prvek
Na posuzovaném uzemi se v sou¢asné dobé nachazi VKP 108 Machuav
sad. Plocha VKP - parc.C. 260, ¢.267/1 6 090 m?
V dasledku provadénych sanacnich praci a zvySovani terénu dojde ke znieni
tohoto VKP — po provedeni nasypl a zvySeni terénu bude lokalita VKP
nepfiznivé ovlivhovana hladinou podzemni vody.

Z tohoto dlivodu se navrhuje uvedeny VKP zrusit.
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C4 Zasady zajisténi pozarni bezpeénosti stavby
Stavba a jeji objekty nepfedstavuji pozarni riziko, nebot se jedna o
komunikace, terénni a sadové upravy a o podzemni inzenyrské sité.

Objekt DSO 09.3.4. Cerpaci stanice déstovych vod je feSen jako stavba
podzemni. Cerpané medium je odpadni voda, ktera je nehoflavym
materialem. Pfi manipulaci s odpadni vodou a se znecisténou zeminou je
nutno dodrzovat vSechny platné bezpecnostni pfedpisy. NejblizSi pozarni
utvar je HasiCsky zachranny sbor MSK se sidlem v Ostravé. K pfipadnému
pozaru Vv bezprostfedni blizkosti pfedmétné stavby je zajiStén pfijezd po
stavajicich mistnich obsluznych komunikacich.

Trafostanice 110/22kV ani nadzemni vedeni 2x110kV nejsou soucasti této
stavby. Ostatni konkrétni investofi a jejich stavby, které budou v feSeném
uzemi umistény, nejsou v této fazi pfipravy vystavby znami. Problematika
pozarni bezpecnosti téchto staveb bude feSena v ramci jejich projektové

pfipravy.

C.5 Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pfi jejim

uzivani

Provoz jednotlivych inzenyrskych siti bude zajiStovat pfislusny
provozovatel.

Provoz komunikace bude zajistovat Ostravské komunikace a.s.
Provoz rozvodd VN bude zajistovat CEZ ass.
Provoz rozvodi nn bude zajistovat CEZ ass.

Provoz rozvodu vefejného osvétleni bude zajiStovat
Ostravské komunikace a.s.

Provoz rozvodu tepla bude zajiStovat DALKIA a.s.
Provoz rozvodu plynu bude zajistovat SMP a.s.
Provoz vodovodu bude zajistovat OVAK a.s.

Provoz splaskové kanalizace bude zajistovat OVAK a.s.
Provoz destové kanalizace destové zdrze a Cerpaci stanice desStovych
vod bude zajistovat OVAK a.s.

Provoz navrhovaného vodovodu, navrhované splaskové kanalizace,
deStové kanalizace vCetné desStoveé zdrze a Cerpaci stanice destovych vod
bude zajistovat OVAK a.s. vlastnimi Skolenymi pracovniky na vlastni naklady.

Provoz bude zajiStovat pfislusny spravce pfislusné inZenyrské sité
vlastnimi Skolenymi pracovniky na vlastni naklady pfislusného spravce.

Provoz bude fizen podle schvaleného provozniho fadu.
Obsluha musi absolvovat pravidelna Skoleni a musi byt s timto fadem
obeznamena.
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C.6 Navrh feSeni pro uzivani stavby osobami s

omezenou schopnosti pohybu a orientace

Ugelem stavby je pouze sanace, pfiprava Uzemi a vybudovani
technické infrastruktury v feSeném uzemi. ProtoZze nejsou znami konkrétni
investofi a jejich stavby, které budou realizovany v zajmovém uzemi, nelze v
ramci této stavby FeSit komplexni problematiku uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Tato problematika bude konkrétné
feSena v ramci jednotlivych staveb budoucich investora.

Tyto stavby je nutno, z hlediska pfistupnosti a zabezpecCeni uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, navrhnout v souladu se
zakonem ¢€.359/2001 Sb. Bezbariérové feSeni staveb, rozméry mistnosti a
komunikaci, rozsah hygienického zafizeni pro imobilni osoby, pocet stani pro
automobily téchto osob a dalSi pozadavky musi splfiovat pfislusna ustanoveni
uvedeného zakona.

V ramci predmétné stavby je navrZzeno bezbariérové feSeni
autobusovych zastavek MHD, v€etné prfechodl pro péSi a Uprav pro osoby s
omezenou schopnosti orientace.

Pfistup na staveni$té bude soukromym osobam zakazan. Do prostoru
stavenisté budou mit pfistup pouze urCeni pracovnici Magistratu Mésta
Ostrava a po dobu vystavby pracovnici realiza¢ni firmy.

C.7 Vliv stavby na zivotni prostredi

Reseni vlivu provozu stavby na zdravi osob a na zivotni prostredi,
opatreni k minimalizaci negativnich ucinku

Po dobu vystavby bude stavenisté zdrojem hluku a prachu.
Minimalizace dopadu na zZivotni prostfedi bude zajisténa pouzivanim moderni
techniky s nizkou hladinou hluku, neprovadéni hluénych ¢€innosti mimo denni
dobu, pribéznym Ccisténim komunikaci a vyjizdéjicich vozidel, zakryvanim
nakladl a prasnych pracovist, pouzivanim uzavienych pfepravnich nadob
apod.

PFi vystavbé je nutno dodrzovat bézné podminky bezpecnosti prace na
stavbé a podminky bezpecnosti prace a pohybu v arealu stavenisté. VSichni
pracovnici budou pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky.

Provoz stavby bude negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi ve svém
okoli zneciStovanim ovzdusi provozem budoucich vyrobnich a skladovych
zarizeni realizovanych v uUzemi a hlukem, imisemi vyfukovych plynd a
zvySenou prasnosti z dopravy. Vzhledem k situovani stavby a intenzité
obsluzné dopravy nebudou provozem stavby prekroCeny pfipustné limity — viz
odd. C.3.10, C.3.11.
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Radioaktivni, elektromagnetické a ionizujici zareni

Vystavba, ani provoz areadlu nebudou zdrojem radioaktivniho,
elektromagnetického, ani ionizujiciho zafeni. Vyjimkou je svafovani, které je
zdrojem Skodlivého zafeni. Pro omezeni jeho uc€inkd pod pfipustnou hranici
budou pfi této ¢innosti disledné dodrzovana veSkera predepsana ochranna
opatfeni.

Pozemek stavby se nachazi v kategorii nizkého radonového rizika, stavba
nevyzaduje realizaci zadnych specialnich opatfeni.

Vibrace
Stavebné technickymi opatfenimi bude zajisténo tlumeni vibraci u zdroji a
zamezeno jejich pfenosu na jiné konstrukce.

Reseni ochrany ptirody a krajiny, vodnich zdroja a Iééebnych prament
Tato problematika se nedotyka pfedmétné stavby. Stavba je situovana na
uzemi, uréeném uzemnim planem pro lehky primysl, sklady a drobnou
vyrobu.

Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem, vyplyvajicich

z charakteru realizované stavby

Arealem stavby prochazeji stavajici inZenyrské sité a jejich prelozky, jakoz i
nové navrhované pfipojky. Jejich ochranna a bezpecnostni pasma jsou
uvedena v popisu jednotlivych objektl technické infrastruktury v odd. C.11
této souhrnné technické zpravy.

Vliv stavby na jednotlivé oblasti Zivotniho prostiedi je FeSen
v samostatnych kapitolach nasledovné :

Doprava - kap.C2.5, viz.kap.C3.4 a kap.C.3.5
Odpady - viz.kap.C.3.6.

Odpadni vody - viz.kap.C.3.7

Vliv na ovzdusi - viz.kap.C.3.10

Hluk - viz.kap.C.3.11

Kulturni pamatky - viz.kap.C.3.13

Zasahy do zelené - viz.kap.C.3.14

Ochrana zdravi osob - pfi realizaci stavby

Stavebni prace je nutno provadét ve smyslu zadkonnych ustanoveni a to
zejména na useku bezpecnosti prace a to :

Vyhlaska &.324/90 Sb. Ceského uGfadu bezpeénosti prace a Ceského
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baniského ufadu o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich 3

Vyhlaska ¢€.48/82 Sb. Ceského ufadu bezpecCnosti prace, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Dale se jedna napf. o nasledujici zakonna ustanoveni :

362/2005 Sb.O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

415/2003 Sb.Stanoveni podminek k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpec&nosti provozu pfi svislé dopravé a chuzi

447/2002 Sb.O hlaseni zavaznych udalosti a nebezpecnych stavd,
zavaznych provoznich nehod (havarii) zavaznych pracovnich urazi a poruch
technickych zafizeni

494/2001 Sb.Stanoveni zpusobu evidence, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu, vzoru zaznamu O Urazu a okruhu organll a instituci, kterym se
ohlasuje

378/2001 Sb.Stanoveni blizSich pozadavkl na bezpeény provoz a
pouZzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

50/78 Sb. O odborné zpusobilosti v elektrotechnice

363/2005 Sb.Novela vyhlasky o bezpec€nosti prace a technickych
zarizeni pfi stavebnich pracich

192/2005 Sb.Novela vyhlasky, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

207/91 Sb. Novela vyhlasky, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

97/82 Sb. Ochrana vefejnych zajmu pfi vystavbé

v s

Podrobnéjsi udaje - viz.kap.C.1.5

Zasahy do ZPF
Zemédélsky pidni fond - celkem 86 805 m?
- zabor - vynéti ze ZPF 86 805 m?

Zasahy do LPF
Lesni ptidni fond - celkem 18 529 m?
- zabor - vynéti z LPF (parc.341) 8685 m?

Zasahy do VKP 108 Machuv sad

Plocha VKP - parc.&. 260, ¢.267/1 6 090 m?
Stavajici VKP se navrhuje zrusit v celém rozsahu
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C.8 Ochrana stavby pred negativhimi ucinky vnéjsiho

prostredi
Stavbu neni nutno chranit zadnymi zvlastnimi opatfenimi pred
negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi.

Povodné

Stavenisté se nachazi mimo aktivni ¢ast zaplavového
uzemi

Uzemi je prakticky rovinné a nelezi v oblasti, ohrozené
sesuvem pudy

Sesuvy pldy

Poddolovani - Jedna se o poddolované uzemi. Pfivoz €.4554

Seismicita Stavenisté se nenachazi v seismické oblasti

Radon a dalni plyny

Dle pruzkumu radonového rizika, se hodnoceny pozemek nachazi v kategorii
nizkého radonového rizika a stavba nevyZzaduje Zzadna specialni opatfeni.
Pozemek se nachazi rovnéz mimo uzemi, ohrozené moznym nahodilym
vystupem dulnich plynu.

Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim
prostoru stavby

Stavba nebude nepfipustnym zplsobem ovlivnéna hlukem z okoli stavby , ani
hlukem z provozu na pfilehlych komunikacich. Ochrana okoli stavby proti
hluku z provozu zafizeni viz odd. C3.11.

C.9 Civilni obrana
Provoz navrhované stavby bude provadén podle schvalenych
provoznich fadd jednotlivych provoznich jednotek. Provoz pfipojek
inzenyrskych siti navrhované stavby bude provadén podle provozniho Fadui
provozovatell jednotlivych spravcl. Soucasti téchto fadd jsou i postupy
stanovené pro krizové fizeni vyhlasené civilni ochranou. Zvlastni zafizeni
civilni ochrany nejsou navrhovana.
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C.10 Navrh postupu vystavby a stavenisté

Cc.10.1 Udaje o stavenisti, rozsah, Gpravy — popis
Popis stavby a stavenisté vCetné zasad technického feSeni stavby je uveden
v kapitole C.1, podminky pro pfipravu vystavby v kapitole C.2.

C.10.2 Pristup na stavenisté béhem vystavby

Pfijezd na pozemky je zajistén z mistnich obsluznych komunikaci.
Pfijezd na pozemky, nachazejici se na ploSe rozvojové zény HrusSov, je
zajistén ze stavajicich komunikaci z MUK Bohuminska X Zizkova a z
pfijezdu ke skladce OZO na vychodnim okraji Uzemi.

C.10.3 Napojeni na vodu a energie béhem vystavby

Napojeni zarizeni stavenisté (stavebniho dvora):

el.energie : ze stavajicich rozvodu VN 22kV prFes stavenistni
trafostanici

voda : z pfedem vybudovaného fadu, do jeho
vybudovani dovozem

Splaskova kanalizace : zafizeni stavenisté — socialni a administrativni

¢ast bude odkanalizovana do pravidelné
vyvazenych zump
Destova kanalizace . stavenisté bude odvodnéno do predem
vybudovanych fadu destoveé kanalizace, nebo
do provoznich odvodriovacich pfikop(
Telefon : pfedpoklada se vyuziti mobilnich telefond

c.104 Zarizeni stavenisté
Socialni, administrativni, skladovaci i vyrobni Cast zafizeni stavenisté bude
soustfedéna do arealu stavebniho dvora o rozloze cca 500m?, situovaného do
prostoru pfijezdu na stavenité v blizkosti kfizovatky u MUK ul.Bohuminska
a ul.Zizkova.

C.10.5 Postup praci
Stavebni prace budou provadény standardnim zplsobem. Jedna se zejména
o demoli¢ni prace, kaceni dfevin, skryvky zeminy, terénni upravy a dalSi
zemni prace a o vystavbu komunikaci a inzenyrskych siti.
Zvlastni pozadavky, v€. zajisténi bezpecnosti prace jsou uvedeny v kapitole
C.1.5.
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C.10.6 Vliv na ZP béhem vystavby a minimalizace
negativnich ucinku

Béhem realizace stavby bude zivotni prostfedi ovlivnéno zvySenou
hluénosti v dusledku pohybu vozidel pfi realizaci zemnich praci a zvySenou
prasnosti.

Pro minimalizaci negativnich dopadl na Zzivotni prostfedi budou
uplatnéna ucinna provozni, technicka a organiza¢ni opatfeni, uvedena
zejména v kapitole C.1.5. a C.3.11 této zpravy.

C.10.7 Zasady BOZP ve fazi vystavby
Po dobu realizace stavby bude nutno dodrzovat bézné zasady BOZP.

Pfi realizaCnich pracich a udrzbé musi byt dodrzovany pfislusné
zakony a predpisy tykajici se bezpec&nosti prace a to zejména:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. ,Zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni“ ve znéni vyhlasky ¢. 207/1991 Sb.
v navaznosti na nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a nafizeni vlady ¢. 101/2005
Sb. ,O podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi*.

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s Vyhlaskou €. 324/1991
Sb. ,0 bezpelnosti prace a technickych zafizeni“. Pracovnici stavby musi
dodrzovat vSechny profesni bezpe€nostni prfedpisy souvisejici s provadénou
¢innosti. Dale musi dodrZzovat bezpe€nostni pfedpisy a omezeni vznikajici od
okolniho provozu na komunikacich, po kterych bude pfivazen a odvazen
material stavby. Rovnéz pak musi dodrZzovat bezpecCnostni predpisy a
omezeni vznikajici od pfipadné souCasné realizovanych staveb v blizkém
okoli vlastni vystavby. V pribéhu tvorby projektové dokumentace a vlastni
realizace stavby musi byt dodrZzovana ustanoveni Zakona €. 22/1997 Sb. ,O
technickych pozadavcich na vyrobky*.

Dale bude dodrzeno Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Pfed zahajenim praci musi zhotovitel ve spolupraci se zadavatelem
posoudit mozna rizika vedouci k pracovnim uraziim a navrhnout opatfeni
vedouci k minimalizaci téchto rizik. Nasledné seznamit pracovniky s témito
riziky vcCetné navrzenych opatfeni. Pracovnici musi byt seznameni
s pFistupovymi cestami k stavenisti a s vytyCenim stavenisté.

C.10.8 Predpokladany ¢asovy prubéh

Predpoklada se, Ze cela stavba bude realizovana jako jedna etapa.

Zahajeni stavby : 06/2010
Ukonéeni stavby : 06/2012
Doba vystavby : 24 mésicu
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C.11 Popis stavebnich objekt

C.111 SO 01 Priprava uzemi

DSO 01.1 Demolice objektli, demontaze oploceni

Celé zajmové uzemi bude ploSné asanovano. Budou zbourany vSechny
zbyvajici nadzemni objekty vCetné garazi, kudlen, pfistreSki a objektd
tech.vybaveni, budou odstranény zbytky plotd a trosky zficenych
devastovanych objektd, pfevazné Fadovych garazi, venkovni bazény a
Zelezobetonové zakladové bloky.

Budovy a drobné stavby

Do soucasnosti zlstalo v Uzemi zachovano pouze 33objektl, z toho 8 objektu
obCanské vybavenosti, 1 bytovy dim, 9 rodinnych domG a 15 drobnych
objektl (techn.vybavenost, garaze a kliny). S vyjimkou jednoho tfipodlazniho
bytového a dvou dvoupodlaznich rodinnych doma se jedna o jednopodlazni
objekty. Bytovy dim a dva rodinné domy maji podkrovi, ¢ast objektu je
podsklepena.

V8echny objekty az na dvé lehké dfevéné stavby jsou zdéné, se
Zelezobetonovymi nebo dfevénymi stropy, vyjimecné jsou stropy betonové,
nebo klenuté do ocelovych nosniku. Stfechy objektl jsou pfevazné strmé s
dfevénymi krovy, v mensSim rozsahu dfevéné pultové, nebo ploché,
Zelezobetonové.

VeSkeré objekty budou demontovany v&. suterénl, u nepodsklepenych
objektl je uvazovana demolice do hl. 0,5 m pod stavajici terén.

V jihovychodni €asti uzemi bude asanovana dotCena Cast zahradkarské
kolonie. Bude odstranéno 10 zahradnich chatek, vesmés jednopodlaznich,
lehké dievéné konstrukce.

Odstranény budou rovnéz trosky zficenych devastovanych objektl, vE.5ti
skupin fadovych garazi. Jedna se vesmés o zbytky zdénych stén z cihel nebo
Skvarobetonovych tvarnic, betonové podlahy a zaklady. Rovnéz zde se
predpoklada demolice zakladu do hl.0,5m pod stavajici terén.

Vhodny material z demolic (zdivo, beton, Zelezobeton) bude recyklovan a
pouzit do nasypu v ramci terénnich Uprav, ocelové konstrukce budou vyuzity
jako druhotna surovina, vhodné stavebni dfevo bude zpracovano napf. na
Stépky, ostatni bude spaleno.

Demontaz zbytku oploceni

V prostoru stavenisté zustava k dneSnimu dni cca 2700m z ¢&asti
zdevastovaného oploceni, vesmés z draténého pletiva na ocelovych
sloupcich, cca 1600m bez podezdivky, cca 1100m na betonovych
podezdivkach. Veskeré oploceni bude odstranéno v€etné podezdivek. Beton
z podezdivek bude po recyklaci pouzit do terénnich uprav, ocelové casti
oploceni budou vyuzity jako druhotna surovina.

Pfemisténi pomniku

Kamenny kfiz na soklu, situovany na severnim okraji uzemi, vychodné od
byvalé ulice Kaplifovy, bude v ramci DSO 01.1 pfemistén dle dispozic MMO
na nové misto, mimo Rozvojovou z6nu. Jedna se o rozebrani pomniku, jeho
premisténi, vybudovani betonového zakladu o objemu 1,5m> a nové osazeni.
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PloSné a objemové udaje a dalSi podrobnosti pro DSO 01.1 viz. pfipojené

tabulky:

TAB.1

DEMOLICE NADZEMNICH OBJEKTU

POPIS OBJEKTU

POZEM

POCET
PODLAZI

SUT.

N.P.

POD
KR.

ZASTAV.
PLOCHA

OBESTAVENY PROSTOR [m?]

[m?]

OBJEKT
ZDENA CAST

STRECHA
DREV.KCE

CELKEM

OBJEKT RESTAURACE S HOSPODAR. PRISTAV.

ZDENY OBJEKT, STROPY SNAD DREVENE
STRECHA SEDLOVA, DREV. KROV

187

262

2469

396

2 865

ADMINISTRATIVA, PRISLUS. SPORT. ZARIZENi
ZDENY OBJEKT, STROPY ZELEZOBETONOVE
STRECHA PLOCHA

392/2

343

1646

1646

TELOCVICNA — HALOVY OBJEKT S PRISTAVKY
SATEN A POD.

ZDENY OBJEKT, PRIHRAD.VAZNIKY,STROPY 7B
STRECHA SEDLOVA, PRISTAVKY — PLOCHA

390

748

4758

52

4810

LETNi SATNY KOUPALISTE
HRAZDENE ZDIVO, STROPY DREVENE
STRECHA VALBOVA, DREV.KONSTR.

390

164

623

246

869

LETNi SATNY KOUPALISTE
ZDENY OBJEKT, STROP=STRECHA
STRECHA PULTOVA, DREV. KONSTRUKCE

390

276

994

994

SATNY A HOSP.OBJEKT TENISOVYCH KURTU
ZDENY OBJEKT, STROP=STRECHA
STRECHA PLOCHA, PULTOVA, DREV. KONSTR.

386

81

356

356

BYTOVY DUM
ZDENY OBJEKT, STENY ZELEZOBETON.
STRECHA VALBOVA, DREV.KROV

375

34

206

3440

330

3770

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROPY SNAD ZELEZOBETON.
STRECHA VALBOVA, DREV. KROV

380

98

882

147

1029

GARAZ RODINNEHO DOMU
ZDENY OBJEKT, STROP SNAD ZELEZOBETON.
STRECHA PLOCHA

364

30

99

99

10
OB

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROPY SNAD ZELEZOBETON.
STRECHA VALBOVA, DREV. KROV

363

135

1632

136

1768

11
OB

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROPY SNAD ZELEZOBETON.
STRECHA SEDLOVA, DREV. KROV

313/2

92

920

161

1081

12

HOSPODARSKY OBJ.-KULNA - ZDENY
STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV

313/2

18

59

14

73

13

GARAZ ROD. DOMU
ZDENY OBJEKT, STROP=STRECHA
STRECHA PLOCHA,PULTOVA,DREV KONSTR.

313/4

21

80

80

14

TRIBUNA A SATNY FOTBALOVEHO HRISTE
ZDENY OBJEKT, STROPY SNAD ZELEZOBETON.
TRIBUNY: JIZ JEN BOCNi ZB STENY,
PRISTAV=ZAKLAD. STRECHA PULTOVA,

OCEL. PRIHRAD. VAZNIK

306/1

569

1161

1161

15
OB

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROP SNAD DREVENY

282

174

748

261

1009

16

HOSPODARSKY OBJ.-KULNA
ZDENY STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV

292

35

116

35

151
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17

AUTOSERVIS — HALOVY OBJEKT

ZDENY OBJEKT, DREV.PRIHRAD.VAZNIKY, NAD
CASTI S PLEOCHOU STRECHOU, ZELEZOB.STROP
SEDLOVA STRECHA, NAD CASTi OBJ.PLOCHA

291/4
291/5

671 3740 519 4 259

18

AUTOSERVIS — INSTALACNI SACHTA
ZASTROPENA V UROVNI

TERENU,

KONSTRUKCE:STENY,DNO A STROP ASI ZB

291/2

32 96 - 96

19

HOSPODAR.OBJ.-KULNA,
ZDENY, STROP=STRECHA
STRECHA PULTOVA, DREV. KONSTRUKCE

478

13 45 - 45

20

HOSPODAR.OBJ.-KULNA,
ZDENY, STROP=STRECHA
STRECHA PULTOVA, DREV. KONSTRUKCE

473/2

73 256 - 256

21
OB

RODINNY DUM S PRISTAVKY

ZDENY OBJEKT, STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV
PRISTAVKY: STRECHY PULTOVE, DREV KCE

473/1

202 828 201 1029

22

HOSPODAR.OBJ-KULNA, ZDENY
STRECHA PLOCHA

473/1

21 59 - 59

23

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV

480

162 696 203 899

24

HOSPODAR.OBJ.-KULNA,
ZDENY, STROP=STRECHA
STRECHA PULTOVA, DREV. KONSTRUKCE

480

23 83 - 83

25

HOSPODAR.OBJ.-KULNA,
ZDENY, STROP=STRECHA
STRECHA PULTOVA, DREV. KONSTRUKCE

506

23 83 - 83

26
OB

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV

506

171 741 200 941

27

GARAZ ROD.DOMU, LEHKA DREVENA STAVBA
STRECHA PULTOVA, DREV.KONSTR

506

28 - 101 101

28

HOSPODAR.OBJ-KULNA, ZDENY
STROP ASI DREV., STRECHA SEDLOVA
DREV. KROV

521

34 112 17 129

29
OB

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV

521

180 774 225 999

30

HOSPODARSKE OBJEKTY — KULNY
LEHKE DREVENE STAVBY
STRECH PULTOVE, DREV. KONSTRUKCE

521

64 - 179 179

31

HOSPODAR.OBJ.-KULNA, ZDENY
STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV

523

17 57 8 65

32
OB

RODINNY DUM
ZDENY OBJEKT, STROP ASI DREVENY
STRECHA SEDLOVA, DREVENY KROV

523
525/2

140 607 163 770

33

KIOSKOVA TRAFOSTANICE
ZDENY OBJEKT, STROP ZELEZOBETON.
STRECHA PLOCHA

407/2

35 151 - 151

34

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

303

13 - 33 33

35

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

303

32 - 112 112

36

SKLENIK
LEHKA DREVENA KONTR.+PROSKLENI

303

6 - 18 18

37

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

302/9

23 - 69 69

38

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

302/11

9 - 27 27

39

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

302/10

17 - 60 60

40

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

302/52

25 - 75 75

41

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

302/6

28 - 84 84

42

ZAHRADNI CHATKA
LEHKA DREVENA STAVBA

302/12

26 - 65 65

43

ZAHRADNI CHATKA
|LEHKA DREVENA STAVBA

302/31

26 - 78 78

CELKEM
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TAB.2

DEMOLICE TROSEK ZRICENYCH OBJEKTU

PAR. ZASTAV. ‘
OZN. PLOCHA OBJEKTU & PLOCHA OBJEM KONSTRUKCI
[m2] BETON ZDIVO CELKEM
| |ZAKLADY KASNY 160 41 33 - 33
I TROSKY DOMU+ HUSITSKA 122@ 59 18 17 35
Il TROSKY ZDENE OHRADY — KULTURNI 167 18 9 37 46
IV [TROSKU DOMU — KULTURNi 167 6 3 18 21
192
V | TROSKY ZDENE OHRADY — KULTURNi 193/1 64 42 163 205
193/2
VI [TROSKY BUDOVY - ZIZKOVA — ZAPAD 397/3 20 6 6 12
VIl TROSKY DOMU — PLOVARENSKA f;gg 205 89 63 152
VIl |PLAVECKY BAZEN 387 1065 570 - 570
X BAZEN 388 29 25 - 25
X |TENIS CVICNA STENA VE SPORT.AREALU 392/1 3 3 11 14
Xl [TROSKY BOXOVYCH GARAZ| — ZIZKOVA 270/4...41 594 178 145 323
Xl [TROSKY BOXOVYCH GARAZI — ZIZKOVA 270/5...42 297 89 48 137
Xl |SERVIS - PRISTAVEK — BOHUMINSKA 291/5 92 28 47 75
XV |SERVIS — MALA HALA — BOHUMINSKA 291/2 184 56 36 92
XV [TROSKY BOXOVYCH GARAZI — ZIZKOVA 309/28,29 52 16 26 42
XVI [TROSKY BOXOVYCH GARAZ| - ZIZKOVA 309/16-27 282 85 50 135
XVII TROSKY BOXOVYCH GARAZ| — ZIZKOVA 309/2-15 331 99 57 156
XVIIl TROSKY ZA ULICi LOMONOSOVOVOU 330/1 74 22 39 61
XIX [TENIS.CVICNA STENA U FOTBAL.HRISTE 330/1 3 3 10 13
XX [TROSKY U ULICE KE HRISTI 1913/1 2 1 2 3
XXI BETONOVE BLOKY U TRATI-V 335 60 138 - 138
XXIl BETONOVE BLOKY U TRATI-Z 467 43 77 - 77
XXIlIl TROSKY HOSP.BUDOVY RD — KAMASOVA 523 29 9 24 33
CELKEM 3643 1599 799 2398
TAB.3
DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLOCENI
Demontaze oploceni celkem 2700 m
z toho bez podezdivek 1600 m
s betonovou podezdivkou 1100 m
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TAB.4
OBJEM KONSTRUKCi A MATERIALU Z DEMOLIC NADZEMNICH
OBJEKTU, TROSEK A Z DEMONTAZE OPLOCENI

1 - Obestavény prostor lehkych dfevénych staveb —z tab.1 = 901m?

2 — Obestavény prostor objektu klasické zdéné konstr. v¢.stfech-

z tab.1 — 32364-901 = 31 733 31733m°

3 — Obestavény prostor zdénych €asti objektd — z tab.1 = 28 311m°
z toho obest. prostor objektu s dfevénymi stropy — z tab.1 = 9 786m°>

4 — Obest. prostor strmych stfech a lehkych dfev.staveb—z tab.1 = 4 215m?
5 — Objem materialu z demolic
5.1 - Dfevo —tab.4,.3,4 =

dfevéné stropy objekttl = 9 786m> x 0,017 = 633m?°
krovy a lehké dfevéné stavby = 4 215m> x 0,15 = 167m°
Celkem: 800m?
5.2 - Ocel — tab.4, odst..5.3 =9 212m®x 0,01 = 100m?®
5.3 — Zdivo a zelezobeton z demolovanych objektu — tab.4,f.3
Celkem objem konstrukci = 28 311 x 0,33 — 167 (5.1) = 9176m°
z toho: cihly a tvarnice =9 212m®x 0,8 = 7 370m°
Zelezobeton = 9 212m* x 0,2 = 1 840m°
5.4 — zdivo, beton a zelezobeton z trosek — tab.2 =
cihly a tvarnice 800m°
prosty beton = 1599m? x 0,6 = 960m>
Zelezobeton = 1599m> x 0,4 = 640m>
5.5 — Ocel a zelezobeton z demontazi oploceni — tab.3 =
Zelezobeton =1 100x 0,5 x 0,2 = 110m?
ocel = =2 x 2700 x 0,022 = 120m°
6 — Objem materialu z demolic (DSO 01.1) celkem
Drevo = 800m?
Ocel =100m® + 120m?> = 220m>
Cihly a tvarnice =7 370m> + 800m° = 8 170m°
Prosty beton = 960m’
Zelezobeton =1840+640+ 110 = 2 590m?®
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DSO 01.2 Odstranéni komunikaci a zpevnénych ploch

Celé uzemi bude plosné asanovano. VeSkeré komunikace se zpevnénym
povrchem v feSeném uzemi, vétSinou silné poskozené a porusené, budou
demontovany. Jedna se pfevazné o komunikace s asfaltovym povrchem,
mala c¢ast komunikaci je betonovych. V uzemi stavby se vyskytuji rovnéz
komunikace a plochy s nezpevnénym — mlatovym povrchem. Tyto plochy
nebudou demontovany, nasypy pro zvyseni urovné upraveného terénu budou
provedeny pfimo na tyto stavajici plochy.

Demontaz asfaltovych komunikaci: odfrézovani povrchu ve dvou vrstvach (40
a 50mm) a nasledné odstranéni horni, 50mm tl.vrstvy Stérku, penetrovaného
asfaltem. Odfrézovany asfaltobeton bude recyklovan a pouzit do vhodnych
novych vozovek, penetrovany Stérk bude uloZzen na skladku nebezpeéného
odpadu.

Betonové vozovky: bude odstranén betonovy kryt vozovek v tl.cca 200mm,
recyklovan a pouzit do nasypu.

Zamkova dlazba bude rozebrana a dle technického stavu bud znovu pouzita
pro dlazdéné plochy, nebo vyuzita do nasypa.

Na komunikacich se vyjimecné zachovaly obrubniky: betonové budou pouzity
na recyklat pro nasypy, kamenné budou pfedany spravci komunikaci — OK
Ostrava.

KanalizaCni vpusti, litinové poklopy a podobné pfisluSenstvi se prakticky
nezachovalo.

Plosné a objemové udaje viz. pfipojena tabulka.

TAB.5 - DEMONTAZ KOMUNIKACI
1 — KOMUNIKACE S ASFALTOVYM POVRCHEM

1 Chodnik ve svahu Bohuminské — sever 490
2 Husitska 3077
3 Zizkova 5733
4 Kulturni v€etné nadvori domu 1 2 047
5 Odlehla 1032
6 Kaplifova 1781
7 Pfijezd u rodinného domu u VKP 216
8 Pfijezd k servisu v€etné nadvofi + odb.k OZO 1 899
9 Lomonosova 2 045
10 Simonova 1937
11 Pechalova 1 026
12 Plovarenska 1 866
13  Krimlova 541
14 Lomeny chodnik zap. z Husitské 241
15 Chodniky ve svahu Bohuminské — jih 650
16  Moravcova 1349
17  Augustinkova 688
18 Plocha u cvi€. tenisové stény na koupalisti 357
CELKEM 26 948m°
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2 — KOMUNIKACE S BETONOVYM POVRCHEM

1 Zizkova — zamkova dlazba 94

2 Moravcova 525

3 Odboc¢ka z Moravcovy na sever 264

4 Paralelni komunikace s Bohuminskou
+¢ast nadvori servisu (Kaplifova-0Z0O) 446
CELKEM 1329m*

3 — KOMUNIKACE S NEZPEVNENYM POVRCHEM

1 Parkovy chodnik s kasnou 200

2 Chodnik pod svahem Bohuminské 973

3 Paralelni komunikace s Bohuminskou (Kaplifova-OZO) 349

4 Chodnik (cesta) podél trati 488

5 Chodnik z ulice Moravcovy K trati 260

6 Chodnik z ulice Augustinkovy 184

7 Spojka z ulice Lomonosovovy ke hfisti 394

8 Dankova 304

9 Tenisové kurty u koupalidté 1711
CELKEM 4863m’°

Komunikace a zpevnéné plochy celkem 33 140m®

4 — OBJEM MATERIALU Z ODSTRANENI KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH
PLOCH
Asfaltobeton pro recyklaci =26 948m?x 0,09 = 2 430m>
Stérk, penetr. asfaltem—nebezpeény odpad = 26 948m? x 0,05 = 1 350m>
Prosty beton 1329m?x 0,20=  270m°
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DSO 01.3 Odstranéni nelegalnich skladek

V celé ploSe feSeného Uzemi se poriznu vyskytuji nelegalni,
nekontrolovatelné skladky odpadu a zeminy, stale narUstajiciho objemu. Tyto
skladky nelze pfesné zaméfit, ani pfesné identifikovat jejich obsah. Jedna se
pfedevSim o skladky smésného stavebniho a demolicniho odpadu,
komunalniho odpadu, zemin i odpadu specialniho charakteru — napf. izolaci
el.kabeld.

Rozsah (objem) skladek a jejich obsah je stanoven orientacné:

celkovy rozsah skladek: plocha: 6 000 m?

objem: 3000 m®
Obsah skladek:
smeésny stavebni a demoli¢ni odpad, vhodny k recyklaci =cca 500m?®
smésny stavebni a demoliéni odpad, nevhodny k recyklaci =cca 500 m°
vykopova zemina, ornice, podornice =cca 1500 m®
kontaminovana zemina a nebezpecny odpad =cca 500m?®

Skladky budou kompletné zlikvidovany. Vhodny smésny stavebni a demoli¢ni
odpad bude recyklovan a pouzit do nasypl terénnich uUprav, stejné jako
vhodna zemina. Smésny stavebni a demoli¢ni odpad a zemina, nevhodné do
nasypu, budou odtézeny, odvezeny a ulozeny na prislusnych skladkach.
Kontaminovana zemina a nebezpecny odpad budou odtéZzeny a uloZeny na
skladce nebezpecného odpadu.

DSO 01.4 Kaceni vzrostlé zelené

V ramci objektu se navrhuje ploSné kaceni stavajici vzrostlé zelené na celé
ploSe zajmového uzemi pro ucely jeho nového vyuziti. Podkladem pro
zpracovani navrhu kaceni byla ,Inventarizace dfevin, navrzenych ke kaceni®,
kterou zpracoval Hydroprojekt CZ, a.s. (Ing. H.Mullerova).

Soucasti inventarizace je zaméfeni, zakresleni a identifikace vSech
stavajicich stroml a ploch kef bez ohledu na stupen zapojeni, pivod a
velikost; hodnoceny byly jako jednotlivé dfeviny. Primér kmene byl méfen ve
vysce 1,30m nad zemi.

Vzhledem k nezbytnému celoploSnému zvySeni terénu v feSeni uzemi az o
cca 2,0 m, je navrZzena k vykaceni a vymyceni veSkera vzrostla zelen v
uzemi, v€etné odstranéni parezl, s vyjimkou dfevin na pozemcich parc.c.
302/40 a 335 (pozemKky lesa) a v prostoru podél Zeleznicni trati.

Na vykresu €.D.1.3-2505¢/08/3 - ,Kaceni zelené“ je veSkera vzrostla zelen,
navrzena k vykaceni, z dlivodu prehlednosti rozdélena do jednotlivych sekci;
stejné je usporadana prehledna tabulka s pocéty kacenych kmenul a plochami
souvislych porostu, navrzenych k myceni.

Pocty kmen(, navrzenych ke kaceni, dle vy€etnich pramérl a celkova plocha
souvislych porostu, navrzenych k myceni.

do @10cm - 1 173ks do @40cm - 49 ks
@15cm - 414ks @45cm - 20 ks
@20cm - 374ks @50cm - 18 ks
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@25cm - 555ks @60cm - 21 ks
@30cm - 311ks @90cm - 11 ks
@J35cm -  131ks pafezy - 13 ks
— celkem 3 090 ks

Plocha souvislych porostt, navrzenych k myceni 29 148 m?

DSO 01.5 Skryvka ornice
Pozemky, navrzené k trvalému vynéti ze zemédélského pudniho fondu (ZPF)

maji celkovou vyméru 86 805m? a jsou tvoreny kulturami :
trvaly travni porost 4 523 m?
orna puda 29 998 m?
zahrada 52 284 m?

V projektu je navrzeno sejmuti ornice z celé vymeéry zemédélskych ploch.
Navrh skryvky ornice je zpracovan na zakladé pedologického prizkumu, ktery
provedlo sdruzeni ZEMPOLA Hnojnik. Uvedeny pedologicky prizkum stanovil
pro celou vySe uvedenou vyméru pozemku jednotnou tloustku skryvky ornice
v t.26cmSoupis pozemku, uréenych k provedeni skryvky ornice
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POZEMEK PARC.C. | (TRVALE [ORMATIDA 2AMRADY | 2°F cBLiC
147 — CAST 239 239
154 — CAST 73 73
155/1 — CAST 25 25
162/2 902 902
162/5 745 745
162/6 287 287
164 349 349
168 132 132
176 133 133
185 452 452
194 155 155
221/1 — CAST 169 169
225/1 — CAST 10 100 10100
225/2 239 239
225/3 888 888
226/1 2032 2032
229/1 534 534
229/2 935 935
230/2 349 349
231 64 64
234 256 256
237/1 1621 1621
237/2 585 585
239 178 178
240 502 502
242 655 655
244 571 571
246 762 762
248 230 230
251 677 677
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253/1 638 638
255 537 537
257 508 508
259 705 705
262 170 170
263 1621 1621
266/2 1829 1829
267/1 1 505 1505
270/2 1511 1511
271/1 659 659
271/2 201 201
274 309 309
275/1 2 427 2427
275/2 1479 1479
275/3 776 776
275/4 194 194
276 177 177
279 274 274
280 1189 1189
283 642 642
285 631 631
286 208 208
288 733 733
291/3 4 083 4083
296/2 — CAST 223 223
299/2 — CAST 296 296
300/1 — CAST 246 246
300/5 — CAST 217 217
302/4 — CAST 68 68
302/6 — CAST 694 694
302/9 1026 1026
302/10 — CAST 901 901
302/11 1050 1050
302/12 908 908
302/31 — CAST 717 717
302/41 — CAST 11 11
303 1362 1362
306/2 2 397 2397
313/1 289 289
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313/3 198 198
315 643 643
317 591 591
319/1 508 508
321 468 468
323 433 433
325 613 613
327 483 483
329 399 399
330/2 1077 1077
330/4 456 456
354/1 398 398
355/1 565 565
357 108 108
358 402 402
360/1 517 517
362 420 420
364 554 554
366 651 651
370 541 541
374 152 152
376 253 253
377 200 200
378 274 274
381 537 537
383 489 489
394/1 187 187
407/3 397 397
407/4 400 400
407/5 404 404
408 61 61
410 70 70
412 164 164
413 148 148
415 188 188
416 114 114
417 51 51
419/1 165 165
435 154 154
438 268 268
440 69 69
442 82 82
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444 299 299
447 190 190
450 252 252
452 164 164
454 173 173
456 97 97
459 169 169
461 91 91
469 222 222
471 178 178
472 165 165
474 86 86
475 132 132
a77 116 116
479 123 123
481 137 137
482 119 119
484 157 157
485 172 172
487 204 204
489 186 186
491 172 172
492 155 155
494 102 102
495 164 164
497 174 174
498 161 161
500 100 100
501 270 270
502 220 220
504 58 58
505 194 194
507 159 159
508 124 124
509 192 192
510 226 226
512 199 199
513 287 287
514 224 224
515 197 197
518 219 219
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519 109 109

520 187 187

522 49 49

524 106 106
525/1 86 86

527 204 204

529 68 68

530 75 75

534 150 150
996/1 — CAST 34 34
1002/1 4 607 4607
1004 — CAST 164 164
1012/1 110 110
1913/2 487 487
2068/2 238 238
CELKEM 4 523 29 998 52 284 86 805
Celkova plocha, uréena k sejmuti ornice 86 805m®
Kubatura sejmuté ornice 86 805 x 0,26 = 22 569,30 22 570m®

Dle provedeného pedologického prizkumu bude ornice sejmuta rovhomérné

z celé zaborové plochy 86 805m? a nasledné uloZena:

— &dst v mnoZstvi 5 000 m* na deponii ornice v jihovychodni &asti izemi,
uréené pro zpétné ohumusovani ploch
feSeného uzemi

— édst v mnoZstvi 17 570m*® na mezideponie pro postupny odvoz a vyuziti

pro ucely ohumusovani ploch s nizsi bonitou
mimo FfeSené uzemi dle dispozic organu
ochrany ZPF (krajského uradu MS kraje a
MMO-0OZP)

Pfi provadéni skryvkovych praci je nutno brat maximalni ohled na Zivotni

prostfedi. Skryvky ornice budou provadény Setrné, s ohledem na existujici

rozdily v kvalité pidy, ktera je mistné znehodnocena nepuvodnimi pfimésemi
po demolicich domu. Skryvka bude provadéna téz s ohledem na to, Zze se
jedna o plvodni zaplavové uzemi feky Ostravice, tzn.aby béhem praci
nedoslo ke zhorSeni hydrologického rezimu a odtokovych pomérud
povrchovych vod v lokalité. Jedna se zejména o mozné riziko splachu ornice
pfi intenzivni srazkové Cinnosti, vzhledem k rovinnému terénu zde vSak akutni
nebezpeci odnosu ornice neni bezprostfedni. Presto je vSak tfeba, s ohledem
na existujici riziko eroze pudy, provadét skryvku kulturnich zemin v obdobi

klimaticky pfiznivém, s menSim rizikem pfivalovych destld. Vzhledem k

fyzickému ohraniceni stavby naspem ul.Bohuminské, trati CD a skladkou

0OZO, nebudou zemédélské pozemky v okoli stavby touto stavbou dotéeny.

Sejmutou ornici na skladkach je nutno chranit pfed zcizenim, znehodnocenim

a proti splachim (odnosum) po celou dobu trvani skladky. Ornici je mozno
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skladovat nejvySe do vysky 2,0m. Skladovani na deponii se pfedpoklada v
délce do 1 roku. Plocha deponie pro 5 000m® zeminy = cca 3 000m? , 85 x
35m.

Skryvka zahumusované zeminy z ostatnich, nezemédélskych ploch bude
provedena v ramci realizace SO 02 — Terénni a sadové uUpravy. Tato zemina
bude nasledné pouzita pro zpétné ohumusovani nezpevnénych ploch,
uréenych vyhledové pro dalsi investi¢ni €innost.

Plochy a rozsah skryvky jsou zfejmé z vykresové dokumentace.
C.11.2 SO 02 Terénni a sadové upravy

DSO 02.1 Hrubé terénni Upravy

V ramci tohoto objektu je provedeno srovnani terénu v ploSe stavby na
vySkovou urover 202,0 ~ 199,75 m n.m.. Pfed zapocetim zemnich praci bude
provedeno sejmuti ornicni a podorniéni vrstvy zeminy v nezbytné tloustce, v
projektu se uvazuje tloustka cca 200mm. Tato zemina bude uloZena v
prostoru stavenisté na mezideponii. Poté se pouzije na zpétné ohumuseni.
Budouci zemni plan je navrzena v pfiéném sklonu 0,5% s odvodnénim do
podélnych ryh Sifky 0,5 m opatfenymi drenaznim potrubim DN 250. Tyto ryhy
budou zasypany struskou frakce 32-63 a opatfeny ochrannou separacni
geotextilii. Ryhy jsou ve sklonu 0,3 % od obvodu stavby smérem k nové
navrzené patefni komunikaci. Zde jsou navrzeny sbérné Sachtice DN 600. Z
téchto Sachtic je poté voda odvedena do nové navrzené destoveé kanalizace.

Stavajici uzemi stavenidté je mirné svazité od jihozapadni strany k
severovychodni strané. Na jihovychodni strané ma stavajici terén vySkovou
uroven cca 205,0 m n.m., na strané severovychodni je vySkova uroven cca
199,50 m n.m. V projektu je navrzeno srovnani celé plochy stavenisté na
vySku 202,0 ~ 199,75 m n.m. Dle stavajiciho vySkopisu stavenisté vyplyva, Ze
v cca 1/10 plochy stavenisté budou provedeny vykopové prace. Ve zbyvaijici
plode jsou navrzeny nasypy. Kolem starého dalniho dila Albert ID 430 IC
1348 zlstane v okruhu o priméru 18m (se stfedem v ose jamy) zachovan
pavodni terén.

Nasypy budou budovany nejlépe z nesoudrznych, propustnych a
nenamrzavych zemin nebo ze soudrznych zemin (vytéZenych v zajmoveé
lokalité) stabilizovanych vapennym substratem. Mnozstvi vapenného
substratu bude uréeno po provedeni statickych zatéZovacich zkousek na
zkuSebnich usecich. Predpoklada se, ze spodni vrstvy nasypu budou tvofeny
ze zemin ziskanych z vykopovych praci na stavenisti. DalSi vrstvy budou ze
zemin ziskanych mimo stavbu. Svahy nasypl budou provedeny ve sklonu
1:2,5. Hutnéni nasypl bude provadéno ve vrstvach max. 0,30 m. Pfedepsana
unosnost na zemni plani bude min 30 MPa.

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace bgl vypocten odhad
kubatur vykopu a nasypl. Vykopu je cca 110 000 m”®, nasypu je cca
405 000 m°.
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DSO 02.2 Ohumusovani volnych ploch

Po provedeni nasypl a vyrovnani terénu (DSO 02.1) a po realizaci
komunikaci a inzenyrskych siti, bude proveden prekryv nasypu mélkou, 0,1m
tl.vrstvou kulturnich zemin, a to v celém rozsahu uzemi, kromé zpevnénych
ploch a zachovavanych pozemku lesa.

V prostoru patefni komunikace, koridoru inz.siti a v plochach mimo
stavenisté budoucich investorli bude ohumusovani provedeno ornici ze
skryvky ornice (plocha 50 000 m? — 5 000m®), na ostatnich plochach
zahumusovanou zeminou, sejmutou z nezemédélskych ploch v ramci
provadéni hrubych terénnich uprav. (DSO 02.1) — plocha 297 000 m?>. Plochy
arealu desStové zdrze jsou feSeny v ramci DSO 09.3.5.

Podrobnéji bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace.

DSO 02.3 Vysadba zelené
Navrh ozelenéni
DilCi stavebni objekt 02.3 — Vysadba zelené zahrnuje: zatravnéni ploch
vysadbu stromu
kefovou vysadbu
Celé uzemi mimo navrhovanych zpevnénych ploch a zachovanych pozemku
lesa, bude po vyrovnani terénu a ohumusovani (viz DSO 02.2) zatravnéno.
Jedna se o plochu 297 000m?* Zatravnéni aredlu dest.zdrze je soucasti DSO
09.3.5. Vzhledem k tomu, Ze v této fazi projektové pfipravy nejsou znami
konkrétni investofi ani jejich investicni aktivity, je vysadba dfevin navrZzena
pouze mimo plochy technické infrastruktury a mimo plochy, urCené k
aktivnimu vyuziti budoucimi investory primyslové zény, Jedna se v zasadé o
tfi souvislé plochy:
A)  vychodni okraj uzemi kolem a mezi deStovou zdrzi, trafostanici
110/22kV a arealem OZO
— ploSné vysadby kefl s vegetaéni vyskou 3,0m
B)  jihovychodni kout feSeného uzemi, v¢.€asti plochy biokoridoru,
zasahujici do feSeného uzemi
C) vychodni svah ul.Bohuminské mezi trati CD a patefni komunikaci

V plochach B a C jsou navrzeny skupinové vysadby stromul, dopinéné
kefovymi vysadbami. Budou pouzity druhy dfevin, které jsou v Uzemi puvodni.
Vysadby budou navrzeny tak, aby jejich udrzba byla co nejracionalnéjsi.

Dalsi vysadba dfevin se predpoklada na verejnych plochach kolem paterni
komunikace a koridoru inz.siti (liniové vysadby) a zejména na pozemcich
jednotlivych investorl. Tyto vysadby budou realné az poté, kdy budou znami
konkrétni investofi a konkrétni feSeni uliéniho prostoru kolem patefni
komunikace (vjezdy do jednotlivych areald, trasy pfipojek apod.).

Technologie vysadeb

Listnaté stromy budou vysazovany s balem do pfedem vyhloubenych jam o
velikosti do 1m>. Vyména pldy bude 100% a to za vysadbovy substrat.
Stromy je nutno upevnit impregnovanymi kualy. Kmeny strom0 budou
bandazovany jutou, Ke kazdému stromu bude zavedena zavlahova sonda a
pfidano hnojivo.

Travnik bude po pfedchozim obdélani pldy a rozprostfeni ornice zalozen
vysevem parkové travni smési.
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Udrzba zelené
Udrzba zelené bude spocCivat v pravidelném pokosu travnatych ploch a
zalivce. Podrobnéji v dalSim stupni projektové dokumentace.
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DSO 02.4 Uprava hydrometeorologickych vrtti

V Sedesatych letech byly Hydrometeorologickym ustavem v feSeném uzemi
vybudovany hydrologické vrty, které jsou zafazeny do statni pozorovaci sité.
Tyto vrty doposud slouzi k systematickému sledovani rezimu podzemnich vod
a tim k ziskavani nezbytnych udaji o moznostech vyuziti zdroji podzemni
vody pro zasobovani pithou vodou.
Rozhodnutim ¢.40/76, které vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976, byla
stanovena ochranna pasma kolem objektd zakladni pozorovaci sité
podzemnich vod o poloméru 250 m.
V feSeném uzemi se nachazeji nasleduijici vrty a jejich ochranna pasma:

11 KO 1815 Ostrava — HruSov

12 KO 1816 Ostrava — HruSov

13 KO 1818 Ostrava — HruSov

14 KO 1821 Ostrava — HruSov

V daném pripadé se navrhuje vramci stavby zruSeni téchto stavajicich
monitorovacich vrtil. Zaroveri dojde k zaniku ochrannych pasem. CHMU
pozaduje odbornou likvidaci vrtu na naklady investora stavby.

Toto zruSeni vyplyvd =z vyjadfeni vlastnika vrti — Ceského
hydrometeorologického ustavu — pobocka Ostrava, zn.P09571-359 ze dne
17.4.2009, kde uvadi pozadavek na zruseni dotenych vrtl bez nahrady.
Likvidace vrtti (po konzultaci u CHMU - ing.Sala) bude spogivat ve vybourani
4 ks betonovych zakladu 0,25 x 0,25 x 1,2 m kolem ochrannych trubek
(paznic), dale pak obnazeni paznic vrtd do hl.1,0m od stavajiciho terénu a
jejich odfezani. Tyto prace budou provedeny pfed zahajenim terénnich uprav.
Nasledné se vrty — paznice vyplni inertnim materialem a prostor se zasype.

Nasypy jsou jiz soucasti terénnich uprav (DSO 02.1), jejichz vySka bude na
jednotlivych zrusenych vrtech €init:

KO 1815 +0,80m
KO 1816 +2,60m
KO 1818 +0,80m
KO 1821 +0,20m

CHMU pozaduje, aby byl s dostateénym piedstihem informovan o terminech
zahajeni zemnich praci a zahajeni a ukonceni likvidace dotenych objektu.
Poloha hydrologickych vrtd a jejich ochrannych pasem je vyznacena na
prislusnych situacnich vykresech.

DSO 02.5 Uprava starych dilnich dél

V souvislosti se zvySenim okolniho terénu se navrhuje provést upravu —
zvy8eni horni &asti vydusného potrubi u starého dulniho dila SDD 20 - ID
871, IC 13520, Kutaci 20. Technicky se jedna o vloZeni ocelové pFirubové
trouby v délce 0,50 m tak, aby konstrukce odfukového kominku s armaturami
vyCnivala nad upraveny terén. Soucasti je odstranéni stavajiciho oploceni
v délce 20 m a jeho opétna montaz na upraveny terén po provedeni nasypu.
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V bezprostfedni blizkosti dllniho dila je mozno na zasypy pouzit pouze
nesoudrzné zeminy — doporucuji se Stérky.

Technicky se (dle pozadavku spravce — s.p.DIAMO, odstépny zavod ODRA
ze dne 14.4.2009) navrhuji nasledujici upravy, které je nutno provést ve dvou
etapach:
1 — Pred provedenim terénnich uprav :
— demontaz oploceni a odfukového kominku,
- montaz zaslepovaci nastavby odplyrfiovaciho vrtu
2 — Po provedeni terénnich uprav :
- montaz odfukového kominku a montaz oploceni.

Staré dulni dilo Albert — ID 430 se nachazi v prostoru navrhovanych
odkopU stavajiciho terénu
Vzhledem k tomu, Ze tato stavajici jama (SDD Albert) je zajiSténa nadzemnim
ohlubfiovym povalem umisténym na podzemnich zakladech, av$ak
nenimozné snizeni terénu v tésné blizkosti jamy.
Z tohoto duvodu se navrhuje zachovat stavajici terén v rozsahu 3,00 m za
stavajicim oplocenim, tj. v ploSe o priméru min.18 m se stfedem v ose jamy.

Uzemnim rozhodnutim ¢&.79/03 pro SDD Kutaci 20 a rozhodnutim
116/07 pro SDD Kutaci 17, vydanymi MMO-OSS, byly pro uvedena SDD byly
stanoveny stavebni uzavéry v rozsahu jejich bezpecnostniho pasma - ve
tvaru kruhu o ploméru 25m od stfedu SDD. Vyjimky ze stavebni uzavéry
muze v oduvodnénych pripadech povolit odbor stavebné spravni MMO po
pfedchozim projednani s dot€enymi organy, a to za pfedpokladu neovlivnéni
bezpecnosti v okoli jamy.

Uzemnim rozhodnutim &.11/97, vydanymi MMO-OSS, byly pro SDD
Albert byla stanovena stavebni uzavéra v rozsahu bezpecnostniho pasma -
ve tvaru Ctyfuhelniku o rozmérech 25 x 30 m od stfedu SDD.

Vyjimky ze stavebni uzavéry mize v oduvodnénych pfipadech povolit
odbor stavebné spravni MMO po pfedchozim projednani s dot€enymi organy,
a to za predpokladu neovlivnéni bezpecnosti v okoli jamy.

DalSi vyuzivani bezpecnostniho pasma je dle § 11 odst,2 Vyhlasky
Ceského banského Gfadu €.52/1997 Sb. v platném znéni, pripustné jen pokud
byla stanovena dalSi bezpeCnostni a zajiStovaci opatfeni. Tato opatreni
podléhaji schvaleni Obvodnim banskym ufadem.

Vzhledem k tomu, Ze v celém uzemi jsou navrZzeny vyrazné upravy
terénu, spocivajici pfedevSim ve zménach jeho vyskovych urovni, je nutno
na tyto zmény reagovat technickym opatfenim na SDD.

Potfebna opatfeni budou provedena dle pozadavk( spravce SDD —
statniho podniku Diamo — od$tépny zavod Odra a pujde zejména o upraveni
stavajicich technickych zafizeni.

Poloha SDD a jejich bezpe&nostnich pasem je vyznaena na pfislusnych
situaCnich vykresech.

Poznamka : SDD Kutaci jama ¢. 17, ID 801, IC 1351 ziistane nedot&ena.
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C11.3 SO 03 Energetika - Elektrické rozvody VN

DSO 03.1 Prelozky a demontaze VN 22 kV

V feSeném Uzemi se nachazi vrchni linka VN ¢€.184, kterd bude Castecné
demontovana a prelozena krajem uzemi. Soufasné budou v uzemi
demontovany stavajici trafostanice OS_9121/Hrudov - Autoservis Kaplifova,
OS_7902/Hrusov - Siskova a OS_8147/Hrusov -Husitska, véetné prislusnych
usekovych odpojovacu a pripojek VN 22kV. Rozsah prelozek a demontazi byl
konzultovan s majitelem sité.

Pocet demontovanych DTS: 3 ks

Délka demontovanych vrchnich linek VN: 1 525 m (vCetné stozarl)
Délka nového vrchniho vedeni 22kV AlFe 3x110: 855 m (v€etné stozard)
Délka rekonstruovaného vedeni z 3x70 na 3x110: 410 m

DSO 03.2 Kabelové rozvody VN

V souCasné dobé je v uzemi k dispozici 22kV linka VN ¢€.184, ktera svou
kapacitou nepostaci k napajeni daného uzemi. Distributor elektrické energie
rozhodl, ze pro feSenou lokalitu je nutno vybudovat novy zdroj - TR 110/22kV.

Vypocet energetické naro€nosti

S ohledem na skuteCnost, Ze konkrétni investor vtomto Uzemi zatim neni
znam, je nutno nasledujici udaje brat orientacné (rozdily odbéru se podle
skute¢ného investora mohou vyrazné liSit). Mozna skladba zastavéni uzemi:

Logistika Administrativa Lehky prumysl Pi/Ps
(MW)
Var1 (%) 70 10 20 33/20
Var.2 (%) 50 10 40 39/22
Var.3 (%) 30 10 60 45/25

Odbér se mlze pohybovat v rozmezi 20 — 25 MW.

Pripojka VVN 110kV

Trafostanice VVN/VN bude napgjena ze stavajiciho vedeni 110kV 631/632.
Do rozvodny VVN budou zaustény dvé dvojita vedeni 110kV. Dale se
predpoklada kabelovy propoj mezi touto trafostanici a trafostanici ,dul
Bezru¢®. Soucasti této dokumentace neni technické FfeSeni pfipojky VVN,
pouze byl do vykresové ¢asti PD situovan koridor potfebné velikosti.

Nejedna se o soucast stavby ,Rozvojova zéna HruSov*

Trafostanice VVN/VN

Rozméry trafostanice byly konzultovany s pracovniky CEZ Distribuce, a.s.
Budou zde umistény dva transformatory 110/22kV + 1 stani jako rezerva a
rozvodna VN 22kV. Celkovy rozmér oploceného pozemku je 100 x 120 m.
Kolem oploceni bude ochranné pasmo 20m na kazdou stranu. Umisténi
trafostanice viz vykresova Cast PD. Soucasti této dokumentace neni
technické feSeni trafostanice, pouze byla v uzemi navrzena uzemni rezerva
pro vystavbu trafostanice.

Vlatni trafostanice VVN/VN neni soucasti stavby ,Rozvojova zéna HruSov*
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V predlozené dokumentaci je feSeno pouze dopravni napojeni této
trafostanice, napojeni na deStovou a splaskovou kanalizaci v uzemi a
vodovodni pFipojka.

Kabelové rozvody VN 22kV pro feSené uzemi

Zasobovani elektrickou energii pro danou lokalitu bude zajist€éno novymi
kabelovymi vedenimi VN 22kV z trafostanice 110/22kV HruSov (viz vyse).
Pocet kabelovych vyvodl (smyCek) bude zaviset na zastavéni Uzemi a
skuteCnych pozadovanych odbérech. S ohledem na velikost uzemi a jeho
ucel se predpoklada 8 az 10 vyvodu. Dokumentace fesi potfebné prostorové
koridory pro tato vedeni podél centralnich komunikaci feSen lokality.
Napétova soustava podle CSN 332000-3 3PE AC 50Hz 22kV/IT

Prostor podle CSN 332000-3 zvlast nebezpecny
Ochrana zivych ¢asti CSN 332000-4-41 izolaci, krytem, zabranou,
polohou

Ochrana nezivych Casti dle CSN 332000-4-41 zemné&nim
Ochrana zivych casti CSN 332000-4-41, ¢€1.413.1.3 samocinnym odpojenim
od zdroje

Kabelové vedeni se ulozi v souladu s CSN 33000-5-52 a CSN 736005 do
kabelové ryhy potfebné Sifky podle poctu vedeni do hloubky 120cm. Po celé
trase vterénu do trubek DVK @160mm, do kabelového loze, podkladova
vrstva pro vyrovnani podlozi ze Stérkopisku, zasyp bude hutnén. Shora bude
do vykopu polozena vystrazna folie. Kabely budou po trase oznaceny
kabelovymi Stitky s uvedenim napétové hladiny, sméru, dimenze a jejich
vlastnika. Mista spojek budou oznaceny markery.

Pfi pfechodu komunikaci nebo zpevnénych ploch bude chranicka
obetonovana a vzdy pfilozena rezervni trubka (utésnéna a opatfena
protahovacim dratem). Ve zlomovych bodech a v misté chraniek pod
komunikacemi budou umistény markery. V rozvodnach VN - trafostanicich
ponechat vzdy u kabelu VN dostateCnou rezervu pro pfipad pfehazovani
jednotlivych fazi.

Kabelové vedeni VN ostatni

V dané lokalité jsou navrzeny koridory kabelovych vedeni, které budou slouZzit
k zapojeni TR do stavajici sité VN (navrh vychazi ze ,Studie vystavby nové
TR 110/22kV Ostrava - HruSov“, zpracované utvarem Strategického rozvoje
CEZ Distribuce, a.s.).

Jedna se o tyto trasy:
- Napojeni aredlu BUSINESS PARK Ostrava — HruSov 3x(3x-
AXEKVCEY 240) — zpracovatel dokumentace pro UR - QARTA
architektura s.r.o.

- Soucasné budou do stejné trasy polozeny dvé kabelové vedeni 2x(3x-
AXEKVCEY 240), smér k US_OS_3083 (Sifka spole¢ného koridoru 1,4
-1,8m)

- Do ochranného pasma prelozeného vrchniho veden ¢.184 bude
polozeno vedeni 3x-AXEKVCEY 240 podél OZO Ostrava, smérem
k US_OS_3197 (Sifka koridoru 0,5m)
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- Do ochranného pasma stavajiciho vrchniho vedeni ¢€.184 bude
polozeno  kabelové  vedeni  3x-AXEKVCEY 240 smérem
k US_OS_3060 (Sifka koridoru 0,5m)

- Podél koleji CD je situovan koridor pro 8x(3x-AXEKVCEY 240) kabel(
o Sifce 3m pro zausténi vyvodl z rozvodny 22kV Teplarna Ostrava

- Ve stejné trase je uvazovan koridor pro kabelové vedeni VVN 110kV.
Sitka tohoto koridoru je v€etné ochranného pasma 5m.

C114 SO 04 Energetika — Trafostanice, rozvody NN,
verejné osvétleni

DSO 04.1 Trafostanice

V ramci projektové dokumentace "Kanalizace HruSov, Cerpaci stanice ¢€.3 -
Kaplifova (vypracovala fa KONEKO s.r.o. v 03/2008)", byla navrzena pfipojka
VN pro stozarovou trafostanici a trafostanice s transformatorem 160kVA.
Trafostanice ma dostateCnou rezervu (cca 90 kW) pro napajeni Cerpaci
stanice destovych vod (DSO 09.3.5). Projekt feSi pfemisténi této trafostanice
s ohledem na ostatni navrzené inzenyrské sité a nové komunikace o cca
20m jiznim smérem. Soucasné je zménéno misto napojeni trafostanice
(puvodné napojena ze sloupu ¢&.12a, nyni z nového stozaru, blize k
trafostanici).

DSO 04.2 Odstranéni a demontaz stavajicich nadzemnich vedeni NN
S ohledem na nové vyuziti Uzemi bude veSkeré vrchni vedeni NN
demontovano. Podpérné stozary a ostatni material (pfipojkové a rozpojovaci
skiiné) bude nabidnut majiteli (CEZ Distribuce), popfipadé uloZen na skladku.
Kabelové rozvody vcetné pfipojkovych a rozpojovacich skfini budou zruseny.

DSO 04.3 Odstranéni a demontaz stavajiciho verejného osvétleni

S ohledem na nové vyuzZiti uzemi bude veSkeré vrchni vedeni VO
demontovano. Podpérné stozary, svitidla, kabely a ostatni material
(rozvadécCe, svorkovaci skfin€) bude nabidnut majiteli (O.K. Ostrava),
popfipadé uloZzen na skladku. Kabelové rozvody budou zruSeny.

DSO 04.4 Priipojka NN pro CS dest'ovych vod

Cerpaci stanice destovych vod bude pfipojena kabelovou smyckou 2x AYKY
4x70 z projektované trafostanice - viz DSO 4.1. Kabelové vedeni se uloZi
v souladu s CSN 33000-5-52 a CSN 736005 do kabelové ryhy Sitky 35cm
hloubky 100cm. Po celé trase vterénu do trubek DVK @110mm, do
kabelového loze, podkladova vrstva pro vyrovnani podlozi ze Stérkopisku,
zasyp bude hutnén. Shora bude do vykopu poloZena vystrazna folie. Kabely
budou po trase oznacCeny kabelovymi Stitky s uvedenim napétové hladiny,
sméru, dimenze a jejich vlastnika.
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DSO 04.5 Verejné osvétleni

Soucasti navrhu vyuziti lokality jsou i vefejné komunikace s novym vefejnym
osvétlenim. S ohledem na predpokladanou intenzitu silniéniho provozu,
prostorové usporadani a vlivu okoli je navrzeno:

Osvétleni komunikaci : tfida ME4a

Osvétleni okruzni kfizovatky : tfida EV3

V ramci vefejného osvétleni bude feSeno v dalSim stupni i osvétleni pfechodu
pro chodce a pfipadnych autobusovych zastavek..

TFidy osvétlenosti pfevzaty z CSN EN 13201-2

Pouzita svitidla 100 - 150W (sodikova na stoZzarech Bm10. Jednostranna
osvétlovaci soustava s primérnou rozte¢i 30-35m. Rozvody kabelové (CYKY)
v ochrannych trubkach. Napajeni osvétleni bude z nové budovanych rozvodi
VO areadlu, z trafostanice DSO 04.1.

C11.5 SO 05 Elektrické rozvody - slaboproud
Investice cizich investoru

Zajmoveé uzemi lze pfipojit na stavajici trasy v pfilehlém uzemi. V zgjmovém
uzemi budou telekomunikacni kabely vedeny v ulicnim prostoru, v koridoru
inZenyrskych siti podél patefni obsluzné komunikace. Pfipojeni uzemi a
jednotlivych arealu bude investici prislusnych poskytovatell
telekomunikaénich sluzeb. Projekt neni soucasti stavby ,Rozvojova zéna
HruSov”.

71



C.Souhrnna technicka zprava

C.11.6 SO 06 Energetika — zasobovani plynem

DSO 06.1 Paterni rozvod plynu véetné napojeni

Patefni rozvod plynu v aredlu rozvojové zony se navrhuje vést v prostoru
podél hlavni patefni komunikace. Z tohoto rozvodu se teprve budou napojovat
jednotlivi odbératelé prostfednictvim vlastnich plynovych pfipojek s viastnim
méfenim odbéru.

Tento patefni rozvod bude zasobovan napojenim na stavajici plynovodni
potrubi DN 500mm, které je vedeno ve vychodni Casti pfedmétné lokality.
Toto stavajici plynovodni vedeni bylo plvodné vyuzivano OKD a.s. jako
degazacni stfedotlaky plynovod, v souasné dobé slouzi k STL rozvodu
zemniho plynu a je zaclenén do systému stfedotlakych plynovodl mésta,
které spravuje SMP a.s.

Zemni prace

Vykopy se uvazuji svislé pazené s uloZzenim vykopku podél ryhy. Vykopova
zemina, ktera se bude dale pouzivat pro zpétné zasypy se bude ukladat podél
vykopové ryhy. PrebyteCna zemina bude odvezena na mezideponii do
vzdalenosti 5 km pouzita na nasypy pro zvysSovani terénu.

Zasyp ryhy nad piskovym obsypem potrubi se provede vykopovou zeminou
az po uroven 0,15 m pod upravenym terénem. Nasledné se provede
ohumusovani v t1.0,15 m a oseti travou.

Hutnéni se bude provadét hutnéni po vrstvach v t.200-300 mm a bude
provadéno strojné na hodnotu modulu deformace plané Eger, = 45 Mpa.

Potrubi

Hlavni rozvodné plynovodni potrubi se navrhuje z trub HDPE DN 225
225x13,4 SDR 17 v celkové délce 600 m se spojovanim pomoci
elektrotvarovek. Potrubi bude v celé délce ulozeno do piskového loze tl. 10
cm s piskovym obsypem do vysky 30 cm nad vrch potrubi. Na potrubi bude
poloZzen signalizacni vodi¢ (napf. CYKY 2A x 2,5), na piskovy obsyp pak
vystrazna folie z PVC o Sifce 330 mm barvy Zluté.

Pouzité materialy a zpusob ulozeni potrubi odpovida pozadavkim kladenym
na potrubi ulozeném na poddolovaném uzemi.

Napojeni na stavajici potrubi

Napojeni pfelozky na stavajici potrubi bude provedeno bez odstavky potrubi
tzv.balonovanim, a to na kazdou stranu od mista napojeni na stavajici
potrubi.

Toto FeSeni si vyzada doCasné odstaveni stavajiciho plynovodniho potrubi
z provozu. Odhadovana doba odstavky z provozu - cca do 6-ti hodin.

Protikorozni ochrana.
Jelikoz je potrubi plynovodu navrzeno z polyetylénovych trubek, odpadaji
veskera opatreni protikorozni ochrany. Chranény budou pouze kovové Casti
potrubi a pfislusenstvi.

Odvodnéni potrubi

v v

bude vyvedeno vzdy mimo komunikaci.
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C11.7 SO 07 Energetika — zasobovani teplem

DSO 07.1 Paterni rozvod tepla v€etné napojeni
Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu.

Rozvojovou z6nu HruSov Ize napojit na CZT (centralizované
zasobovani teplem) Dalkia Ceskéa republika, a.s.. Napojeni je mozné provést
na nové budovanou vymeénikovou stanici — souvisejici stavba na jiné stavebni
povoleni (investor Dalkia CR, a.s.). Uvedena vyménikova stanice je
navrhovana v prostoru kfizeni ul. Bohuminska s zelezni¢ni trati Bohumin —
Pferov a to ze strany byvalé HruSovské chemické spolecnosti.

Celkova bilance naroku vSech energii, tepla a teplé uzitkové vody.
Celkova bilance potfeby tepla pro Ustfedni topeni (UT),
vzduchotechniku (VZT), pfipravu teplé uZzitkové voda (TV) a eventualni
technologickou potfebu je provedena z odhadu tepelné hustoty cca 20
MW/km? pro zvaZovanou lehkou priimyslovou zastavbu v fe$ené zoné.
Potfebny pfikon pak pro rozvojovou zénu HruSov je:
P =20 MW/km? * 0,352 km* = cca 7,1 MW

S pfihlédnutim k vykonové rezervé pro oblasti mimo rozvojovou zénu
HruSov se uvazuje s potfebnym pfikonem patefniho rozvodu tepla
z vyménikové stanice ve vySi P =cca 10 MW.

Popis objektu
Zduvodnéni vybéru stavebniho pozemku.

Vybér stavebnich pozemkl pro trasu horkovodniho Fadu (patefni
rozvod tepla) je dan situovanim vymeénikové stanice (souvisejici stavba na
jiné stavebni povoleni) a feSenim celé rozvojové zony, kdy sité technického
vybaveni jsou pokud mozno soustfedéné do spolecnych koridor(.

Zhodnoceni staveniste.

Patefni rozvod tepla je stavbou podzemni. Stavenisté je situovano
v ochranném pasmu Zeleznice, dale v télese komunikaci, chodnikl a
pfedevSim v zeleni podél komunikaci. Ve stavenisti, které je na
poddolovaném uzemi, je ,Kutaci jama ¢&. 17¢ Trasa patefniho rozvodu
zasahuje do bezpec€nostniho pasma této ,Kutaci jamy®“. V dalSim stupni
dokumentace je nutno fesit detailné podminky vedeni trasy v bezpecnostnim
pasmu s DIAMO, s.p.

Dispozi¢ni reSeni:

Patefni rozvod tepla (horkovodni fad) o dimenzi 2x DN200 je, jak bylo
uvadéno vyse, napojen na vyménikovou stanici. Trasa horkovodniho fadu jde
po lomovych bodech smérem k zZelezni¢ni trati Bohumin — Pferov. Tuto trat
kfizi a dale jde v télese stavajici ulice Kamasova (polni cesta). Dimenze
potrubi je zredukovana na 2x DN150. Pied stavajici ulici Zizkovou v prostoru
planovaného kruhového objezdu se trasa lomi a jde v soubéhu s nové
planovanou komunikaci az k druhému kruhovému objezdu, kde je trasa
ukoncena.
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Stavebni feseni:

Z hlediska stavebniho jde o stavbu podzemni inZzenyrské sité z tzv.
predizolovaného potrubi (viz. dale). Kfizeni s zelezni¢ni trati Bohumin -
Pferov bude provedeno protlakem. Upfesnéni situovani protlaku bude
provedeno v dalSim stupni dokumentace s ohledem na:

- skuteéné situovani trakénich sloup CD

- podminky CD a Drazniho ufadu

- na situovani mohutného monolitického betonu pod urovni terénu.

(Uvedeny beton byl zjistén pfi realizaci pokladky sdélovacich kabeld
CD v 03/2009).

Z kazdé strany Zeleznice je k dispozici dostateCné velky prostor pro
umisténi technologické zarizeni potfebného k provedeni protlaku.

Ulozeni predizolovaného potrubi v trase bude provedeno do piskového
loze o tloustce min. 100 mm. Zasyp az do urovné min. 100 mm nad horni
uroven potrubi se provede rovnéz piskem, nad néj se ulozi reflexni folie.
Zbyly zasyp se provede zeminou z vykopu.

Technologickeé reSeni:

Patefni rozvod tepla — horkovodni fad bude proveden ztzv.
predizolovanych trubek (pfedizolu) sdruzené konstrukce. PFivodni potrubi
bude se zesilenou tepelnou izolaci a vratné potrubi se zakladni tepelnou
izolaci. Provedeni tepelné izolace predizolované trubky i komponent musi
splfiovat podminky uvedené ve vyhlasce
€. 193/2007 Sb. Potrubi budou vybavena kontrolnim systémem pro
signalizaci netésnosti a lokalizaci poruch - alarmsystém.

Uvadéna sdruzena konstrukce je tvofena zakladni teplonosnou
trubkou a plastovou trubkou. Obé dvé trubky jsou navzajem silové spojeny
polyuretanovou tvrdou pénou a tvofi jeden celek (tzv. sdruzena konstrukce).
Pfi tepelném zatizeni dochazi u v8ech tfi slozek — teplonosna trubka,
polyuretanova péna a polyethylenova plastova trubka ke stejnym zménam
deélky.

Provozni reseni:
Patefni rozvod tepla — horkovodni fad pro rozvojovou zénu HruSov
bude zadlen&n do systému CZT provozovatele Dalkia Ceska republika, a.s..
Patefni rozvod tepla bude provozovan dle rezimu, ktery plati i pro ostatni
provozované patefni rozvody se stejnymi technickymi parametry (tlak a
teplota).

Zduvodnéni navrzeného fesSeni stavby z hlediska dodrzeni prislusnych
obecnych pozZadavki na vystavbu.

Stavba patefniho rozvodu tepla — horkovodniho fadu je navrzena
v souladu s vyhlaskou €. 137/1998 Sb. Dale se stanovuije:

Jednotlivé komponenty dodané na stavbu budou konstrukéné feSeny
pro nasledujici tlakové - teplotni parametry media horké vody:

konstrukéni tlak: 2,5 MPa
provozni pretlak: 2,5 MPa
teplota media zimni provoz: 140/60°C
teplota media letni provoz: 80/60°C
konstrukéni teplota: 140°C
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Stanoveni podminek pro pripravu vystavby
Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych Gzemi

Patefni rozvod tepla — horkovodni fad je svou Casti situovan
v ochranném pasmu zZelezniéni trati Bohumin — Prerov.

Zakladni udaje o provozu
Popis navrhovaného provozu

Patefni rozvod tepla — horkovodni fad bude provozovan dle tzv.
otopové kfivky, to je zména teploty teplonosného media v zavislosti na
venkovni teploté.

Predpokladané kapacity provozu a vyroby

Pfenaseny tepelny vykon patefnim rozvodem tepla — horkovodnim
fadem je max. 10 MW. Celkova dodavka tepla neni uvadéna, nebot mize byt
ovlivnéna tzv. technologickym odbérem.

Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Podzemni patefni rozvody tepla - horkovody nemaji pfedepsany a

stanoveny odstupové vzdalenosti dle CSN 73 0802, CSN 73 0804 v&.

pfidruzenych pozarnich norem. NevyZaduji ani zasobovani pozarni vodou a

dal$i pozarni bezpeénosti podle CSN 73 0802, CSN 73 0833 a norem

souvisejicich.

Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pfi jejim uzivani

Jak bylo uvadéno vysSe patefni rozvod tepla — horkovodni fad pro
rozvojovou zonu HruSov bude zaclenén do systému CZT provozovatele
Dalkia Ceska republika, a.s.. Patefni rozvod tepla bude provozovan dle
stavajicich platnych mistnich provoznich pfedpisu provozovatele.

Navrh ochrannych a bezpecnostnich pasem vyplyvajicich z charakteru
realizované stavby.

Navrhovany patefni rozvod tepla — horkovodni fad ma ochranné
pasmo 2,5 m dle §87 energetického zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni.

Navrh feseni ochrany stavby prfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Povodné

Budovana stavba patefni rozvod tepla — horkovodni fad je
v zaplavovém uzemi vodniho toku Odra. Stavba neni ohroZena povodni
(navaznost na zak. €. 254/2001 Sb., §71, odst. 4), nebot' se jedna o stavbu
podzemni. Projektant pfihlédl k zaplavovému uzemi a stanovuje ulozit
potrubi patefniho rozvodu s krytim min. 1,0 m.

Poddolovani

Pro navrhovanou stavbu patefni rozvodu tepla — horkovodniho fadu
nejsou z hlediska poddolovani predepisovany zadné zvlastni podminky.
Pouze velikosti a provedeni piskového loZze vénovat patficnou pozornost.
Potrubi musi byt dokonale obklopeno piskem. Jako pisku nesmi byt pouZito
tzv. slévarenskych pisku nebo jiné pisky s pojivy, které by zpusobily ztvrdnuti
piskového loZe a obsypu.
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C.11.8 SO 08 Obsluzné komunikace

DSO 08.1 Paterni komunikace

V ramci projektu Rozvojové z6ny HruSov jsou navrzeny patefni
komunikace(vétev A,B) budouci primyslové zény. Komunikace jsou navrzeny
dvoupruhoveé, funkéni skupiny C v kategorii MO2c 16,5/12/50 kde Sitka
jizdniho pruhu je 3,5 m. Sitka mezi obrubami je 11 m. Komunikace jsou
Sitkové navrzeny tak, aby bylo mozno v budoucnu vytvofit ke kazdému sjezdu
levy odbocCovaci pruh. Délka vétve A je cca 348 m. Délka vétve B je 263 m.

Patefni komunikace jsou ze zapadni a severni strany napojeny pomoci
nové navrzenych kruhovych objezd( na ulice Bohuminska a Stara cesta.
DalSi okruzni kfizovatka je navrzena uvnitf budouci zony. Okruzni kfizovatky
jsou o priaméru 48,0m. Polomér vnitiniho kruhu je 16,0m, Sifka prstence
2,0m, Sifka jizdniho pruhu 6,0m. Vjezdovy a vyjezdovy polomér v okruzni
kifizovatce je 12 m. Napojeni na nové navrzené kruhové objezdy vyvola
rekonstrukci rampy ulice Bohuminské(vétev A1), rekonstrukci stavajici ulice
Stara cesta (vétev A2), rekonstrukci silnice 1/58 (vétev B1,B3) a novou
uCelovou komunikaci ke stavajicimu arealu OZO(vétev B2).

Paterni komunikace:
VysSkové feSeni obou vétvi patefni komunikace vychazi z urovné
navrzenych HTU. Komunikace jsou navrzeny ve sklonu 0,5 - 2,50 %.
Po obou stranach patefnich komunikaci jsou v celé délce navrzeny
kamenné krajniky KS3 13/20 na vySku 120 mm a dvojfadek ze Zulovych
dlaZebnich kostek 100x100x100 mm, uloZzené do bet. loZe z betonu C12/15.

Vétev A1:

Je navrzena rekonstrukce stavajici rampy ulice Bohuminska. Délka
vétve je 29,39 m. Sitka navrzené komunikace je 8m, v mist& napojeni ma
komunikace Sifku 8,12m. Komunikace je navrZzena v podélném sklonu 5,5 -
0,5 %. PFicny sklon je jednostranny 2,5%. Komunikace bude po stranach
lemovana kamennymi krajniky KS3 13/20 na vySku 120 mm a dvojfadkem ze
Zzulovych dlazebnich kostek 100x100x100 mm, uloZzenym do bet. loze
z betonu C12/15.

Vétev A2:

Je navrZzena rekonstrukce mistni komunikace ulice Stara cesta. Délka
vétve je 46,00 m. Sitka navrzené komunikace je 8m, v misté napojeni je $itka
8,76m. Komunikace je navrZzena v podélném sklonu 2,5 - 0,9 %. Pfi¢ny sklon
je jednostranny 2,5%. Komunikace bude po stranach lemovana kamennymi
krajniky KS3 13/20 na vySku 120 mm a dvojfadkem ze Zulovych dlaZzebnich
kostek 100x100x100 mm, ulozenym do bet. loze z betonu C12/15.

Vétev B1, B3:

Je navrzena rekonstrukce stavajici silnice 1/58 pfed napojenim na nové
navrzeny kruhovy objezd. Délka vétve B1 je 45,83 m, B3 je 35,52m. Sitka
rekonstruované vétve B1 je 10,91m, vétev B3 je Sifky 11,73m, jedna se o
stavajici Sifky vozovky. Vétev B1 je navrZzena v podélném sklonu 1,5 - 0,75 %,
vétev B2 je ve sklonu 2,5 - 0,5% . PFi¢ny sklon je jednostranny 2,5%.
Komunikace je ze strany od pramyslové zény lemovana lemovana
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kamennymi krajniky KS3 13/20 na vySku 120 mm a dvojfadkem ze Zulovych
dlazebnich kostek 100x100x100 mm, ulozenym do bet. loze z betonu C12/15.
Z druhé strany je navrZzena nezpevnéna krajnice Sifky 1,1m (dnesni stav).

Vétev B2:
Jedna se o u€elovou komunikaci k stavajicimu arealu OZO. Je navrzena
v Sifce 7m. Délka vétve je 134,6 m.V podélném sklonu je 2,5 %.Pfi¢ny sklon
je stfechovity 2,5 %. Odvodnéni komunikace bude do terénu. Po stranach ma
komunikace navrZzeny nezpevnéné krajnice Sifky 0,5 m. Stavajici ucelova
komunikace k arealu OZO bude zrusena.

Skladba vozovky - vétev A, B, A1, A2, B 1, B2, B3:

Asfaltovy beton hruby ABH 50 mm CSN 73 6121
Spojovaci postfik 0,30 kg.m?> CSN 736129
Asfalt. beton velmi hruby ABVHI 70 mm CSN 73 6121
Spojovaci postfik 0,30 kg.m?> CSN 736129
Obalované kamenivo OK | 80 mm  CSN 736121
Penetracni makadam PMH 90 mm CSN 73 6127
Stérkodrt SD 0-32 180 mm CSN 73 6126
Celkem 610 mm

E,l je pozadovan min. 45 MPa.

Dopravni znaceni:
Dopravni znaCeni bude detailné feSeno v dalSim projekénim stupni.
Rozhledové pomeéry na vyjezdech, na pfechodech a v okruzni kfizovatce jsou
v souladu s normou a TP.

Odvodnéni komunikaci:

Povrchové odvodnéni je zajiSténo stfechovitym sklonem 2,5%. DeStova
voda bude odvedena pomoci betonovych uliCnich vpusti do destové
kanalizace. Ulicni vpusti budou osazeny litinovymi mfizemi pro tfidu zatizeni
D400, kalovym dnem a kalovym koSem. KanalizaCni pfipojky budou dimenze
DN 150, material Ultra Rib 2.

Zemni plan bude odvodnéna stfechovitym sklonem 3% do podélnych
trativodu, které budou zaustény do destové kanalizace.

DSO 08.2 Sdruzena stezka pro chodce a cyklisty

Po levé strané nové navrzenych patefnich komunikaci je navrzena
sdruzena cyklostezka ze zamkové dlazby. Sitka stezky je 3m. Stezka je od
komunikace oddélena zelenym pasem Sifky 2m.

Pruh pro cyklisty bude od pruhu pro péSi oddélen pasem ze zamkove
dlazby s reliéfnim povrchem, ktery bude rovnéz plnit funkci vodici linie pro
slabozraké a nevidomé.

Stezka kopiruje niveletu nové navrzenych patefnich komunikaci. Po
obou stranach je stezka lemovana betonovym obrubnikem BO 10/25 do
betonového loze C 12/15. Z jedné strany je obrubnik zapustén a z druhé je
zvySen oproti niveleté stezky o 60 mm. Pficny sklon stezky a chodniku je 2%.

V mistech kde je stezka vedena pfes nové navrzenou patefni
komunikaci jsou navrzeny prechody pro chodce. Pfechod je navrzen s
ochrannym ostrivkem ze zamkové dlazby Sitky 2,5 ~ 3,2 m. Délka a Sifka
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pfechodu je 4 m. Pfechod pro chodce je rovnéz navrzen na patefni
komunikaci mezi autobusovymi zastavkami. Zde je ochranny ostravek Sirky
3m a prfechod délky a Sifky 4 m. V misté kde je stezka vedena pfes nové
navrzenou Udelovou komunikaci k CS Kaplifova je navrzen prechod pro
chodce Sifky 4 m, délky cca 5,5 m. Pfechod pfes nové navrzenou ucelovou
komunikaci k OZU (vétev B2) je Sifky 4 m, délky 7 m.

Déale do tohoto objektu patfi opravy stavajicich chodnikovych téles v
misté nové navrzeného kruhového objezdu na silnici I/58. Tyto chodniky jsou
navrzeny v Sifce 3,5m a povrch je navrzen ze zamkové dlazby. V misté
ruSené stavajici ucelové komunikace k OZU je navrzeno doplnéni stavajiciho
chodniku podél silnice 1/58. Chodnik bude stejného povrchu jak stavajici.

Koncepce zajisténi uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace je dale zajisténa vystavbou komunikaci a chodnikl bez
bariér. To znamena, Ze v misté pfechodu pro chodce nebudou vétsi vyskove
rozdily nez 2 cm. Uprava pro nevidomé a slabozraké v zasadé spoéiva ve
vystavbé varovného a signalniho pasu z kontrastni a reliéfni dlazby.
Nevidomému ¢&i slabozrakému vyznacuje misto vstupu do vozovky.

Odvodnéni stezky je do stavajiciho terénu a do nové navrzenych
komunikaci. Zemni plan je ve sklonu 3 %.

Skladba konstrukce:

Betonova zamkova dlazba 60 mm CSN 73 6131-1
Piskové loze 30 mm

Stérkodrt 0-32 250 mm CSN 73 6126
Celkem 340 mm

DSO 08.3 Autobusova zastavky

Podél nové navrzené patefni komunikace jsou z obou stran navrzeny
autobusové zastavky. Povrch autobusové zastavky je cementobetonového
krytu. Sife autobusové zastavky je 3,25 m.

Délka nastupni hrany je 37m. Nastupni hrany budou vysky 200 mm z
bezbariérovych obrubnikid HK 600/370/1000 . Pfi¢ny sklon autobusové
zastavky je 2,5 %. Podélny sklon kopiruje niveletu patefni komunikace.

Plocha betonového krytu zastavky bude po 5-ti metrech opatfena
fezanymi smrstovacimi sparami.

U oznacCniku zastavky bude proveden signalni pas Sife 800 — 1000 mm
z reliéfni dlazby, ktery bude umistén 800 mm vedle sloupku oznacéniku, kolmo
k podélné ose nastupisté a koncici 500 mm pfed hranou nastupisté. Podél
nastupni hrany bude provedeno vymezeni bezpeénostniho odstupu Zlutou
linkou Sifky 100 mm ve vzdalenosti 500 mm od nastupni hrany.

Podél autobusové zastavky na pravé strané patefni komunikace je
navrzen novy chodnik Sitky 2,2m . Tento chodnik je ze zamkové dlazby.
Chodnik bude z druhé strany lemovan betonovym obrubnikem BO 10/25 do
betonového loze C 12/15 na vySku 60 mm. Odvodnéni zastavek bude do
komunikace. Typ zastavkového pfistfeSku bude dle pozadavku investora.

Skladba konstrukce:

Cementovy beton CBlI 210 mm
Kamenivo zpevnéné cementem KSCI 180 mm
Stérkodrt 0-32 SD 180 mm
Celkem 570 mm
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DSO 08.4 Uéelova komunikace k CS Kaplifova

Ugelova komunikace k éerpaci stanici Kaplifova (vétev C) je navrzena
jako jednopruhova, obousmérna .Sitka komunikace je 4 m, délka je cca 249
m. Komunikace ma navrzenou vyhybnu pro nakladni automobily o délce 15m
a Sifce 5,5 m. Pred Cerpaci stanici je navrzeno obratisté tvaru "T" o délce 26
m a Sifce 5 m. Toto obratiSté bude rovnéz slouZzit jako odstavna plocha pro
potifeby udrzby Cerpaci stanice. Odvodnéni komunikace bude do terénu. Po
stranach ma komunikace navrzeny nezpevnéneé krajnice Sifky 0,5 m.

Skladba konstrukce:
Asfaltobeton stfednézrnny ABS II 40 mm
Asfaltovy spojovaci postfik 0,2kg/m? PSA
Obalované kamenivo stiednézrnné OKS | 50 mm Edef = 80 MPa

$térkodrt’ 0-32 mm $D 150 mm Edef = 50 MPa
Stérkodrt 0-63 mm SD 150 mm Edef = 30 MPa
Celkem 390 mm

DSO 08.5 Ué&elova komunikace k trafostanici

Ugelova komunikace (vétev D1, D2) k trafostanici je navrzena jako
jednopruhovéa, obousmérna. Sitka komunikace je 4 m. Délka vétve D1 je cca
51m, vétev D2 je cca 166m. Komunikace ma navrzenou vyhybnu pro nakladni
automobily o délce 12m a Sifce 6,5 m. Odvodnéni komunikace bude do
terénu. Po stranach ma komunikace navrzeny nezpevnéné krajnice Sifky 0,5
m. Okolo trafostanice( vétev D3) je komunikace Sifky od 5 - 10 m. Podélny
sklon se pohybuje od 0,5 - 8,33 %. Pficny sklon je jednostranny 2,5 %. Délka
vétve D3 je 301m.

Skladba konstrukce:
Asfaltobeton stfednézrnny ABS Il 40 mm
Asfaltovy spojovaci postfik 0,2kg/m? PSA
Obalované kamenivo stfrednézrnné OKS | 50 mm Edef = 80 MPa

$térkodrt’ 0-32 mm $D 150 mm Edef = 50 MPa
Stérkodrt 0-63 mm SD 150 mm Edef = 30 MPa
Celkem 390 mm

DSO 08.6 Prelozka trakéniho vedeni

S ohledem na zfizeni okruzni kfizovatky na ulice Zizkova bude nutno
prelozit a upravit trakéni vedeni trolejpbusu které dneska je vedeno po
sjezdové rampé z ulice Bohuminska na ulici Zizkova. V prostoru kruhového
objezdu bude feSeno trakéni vedeni nové. Jedna se o cca 12 trakCnich
stozaru. Detailni feSeni bude v dalSim projek&nim stupni. Poloméry okruzni
kfizovatky umoznuji prijezd trolejbusu coz bylo provéfeno vlieé¢nymi kfivkami.
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C.11.9 SO 09 Vodni hospodarstvi
C.11.91 Vodni hospodarstvi - stavebni objekty

DSO 09.1 Pitna voda

DSO 09.1.1 Hlavni fad vodovodu véetné napojeni

V ramci objektu se navrhuje novy patefni potrubni rozvod pitné vody,
ktery bude veden podél hlavni patefni komunikace v arealu rozvojové zény
HruSov.

Napojeni na stavajici zasobni fad pitné vody DN 200 se navrhuje
v prostoru ul. K38achté. Zde se zfidi nova regulacni Sachta s redukénim
ventilem a mérnym zafizenim, ¢imz se dosahne vysSiho provozniho tlaku
v arealu rozvojové zony. Stavajici redukeni Sachtice v prostoru u mostu nad
trati CD se odstavi z provozu.

Pfivodni potrubi pak bude vedeno ve stavajicim kolektoru pod ulici
Bohuminska a dale pak podél hlavni obsluzné komunikace v pfipravovaném
arealu. V nové navrhované redukéni Sachtici v misté napojeni na stavajici
vodovodni rozvod se navrhuje instalovat mérné zarizeni pro méreni pratoka.
Rozvody pitné vody budou soucasné slouzit i jako zdroj pozarni vody

ReSené Uzemi spada do tlakového pasma s Fidicim vodojemem VDJ
Muglinov.

Zemni prace

Vykopy se uvaZzuji svislé pazené s uloZzenim vykopku podél ryhy. Vykopova
zemina, ktera se bude dale pouzivat pro zpétné zasypy se bude ukladat podél
vykopové ryhy. PrebyteCna zemina bude odvezena na mezideponii do
vzdalenosti 5 km pouzita na nasypy pro zvysSovani terénu.

Zasyp ryhy nad piskovym obsypem potrubi se provede vykopovou zeminou
az po uroven 0,15 m pod upravenym terénem. Nasledné se provede
ohumusovani v t1.0,15 m a oseti travou.

Hutnéni se bude provadét hutnéni po vrstvach v t.200-300 mm. Hutnéni bude
provadéno strojné na hodnotu modulu deformace zemni plané Egep = 45
Mpa.

Potrubi
Potrubi se navrhuje z trub HDPE DN 200 SDR 13
fad ,H1" — DN 200 v délce 950 m

Potrubi bude v celé délce ulozeno do piskového loze tl. 10 cm s piskovym
obsypem do vysky 30 cm nad vrch potrubi. Na potrubi bude polozen
signaliza¢ni vodi¢ (napf. CY 1,5 mmz), na piskovy obsyp pak vystrazna folie z
PVC o Sifce 300 mm barvy bilé.

Pouzité materialy a zpusob ulozeni potrubi odpovida pozadavkum kladenym
na potrubi ulozeném na poddolovaném uzemi.

KFizeni komunikace ul.Bohuminska

V misté kfizeni trasy nového vodovodu s ul.Bohuminska se navrhuje osadit
nové vodovodni potrubi  do stavajiciho kolektoru pod ul.Bohuminska.
Celkova délka ulozeni potrubi ve stavajicim kolektoru ¢ini 62 m.

V tomto kolektoru se nejprve zdemontuje a odstrani stavajici ocelové
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vodovodni potrubi DN 200 a do takto vzniklého prostoru se zpét osadi nové
vodovodni potrubi z materialu HDPE o profilu rovnéz DN 200. V misté
kolektoru bude nové vodovodni potrubi opatfeno tepelnou izolaci.

Po dobu prfepojovani vodovodniho potrubi bude nutno doCasné odstavit
stavajici vodovodni rozvody z provozu.

Odhadovana doba odstavky Cini cca 1 - 2 dny. Po tuto dobu bude nutno
zajistit dodavku pitné vody pro OZO, pfipadné i pro ostatni odbératele., ktefi
se nachazeji v zajmovém prostoru do¢asnym dovozem vody v cisternach.

Napojeni na stavajici potrubi - redukéni Sachtice

V misté napojeni na stavajici zasobni pfivodni potrubi se navrhuje zfidit
novou redukéni Sachtici. V této Sachtici budou umistény celkem dva redukcni
ventily a dva prutokomery.

PokraCovaci stavajici vétev dale do zastavby HruSov (lokalita Stara
cesta) bude opatfena redukénim ventilem s redukci tlaku z 0,55 MPa na 0,32
MPa (tedy na dnes$ni uroven)

Odboc&na vétev, ktera povede do prostoru rozvojové zoény bude
opatfena redukénim ventilem s redukci tlaku z 0,55 MPa na 0,45 MPa.

Na kazdé odbocné vétvi bude osazen pritokomér.

Tato nova redukCni Sachta je feSena jako monoliticky Zelezobetonovy
podzemni objekt celkového obestavéného prostoru 25 m>. Sachta je
opatfena monolitickym Zelezobetonovym stropem, s kontrolnimi a obsluznymi
vystupy na terén. Dno Sachtice bude opatfeno jimkou pro od€erpani ukapové
vody, strop bude opatfen ventilacni hlavici pro prubézné odvétravani vnitiniho
prostoru.

Vnitfni vystrojeni je patrno z vykresové pfilohy €.D.9.1.3.

Po zprovoznéni nového vodovodu se stavajici redukéni Sachta, ktera je
umisténa v prostoru u mostu nad trati CD odstavi z provozu.

Po dokonceni montaze potrubi se provede bakteriologicka zkouska a
zkouska vodotésnosti - tlakova zkouska vodou dle CSN 75 5911 v celém
rozsahu navrhovaného potrubi.

DSO0 09.1.2 Prelozka pitné vody pro OZO

Soucasti objektu je zfizeni doCasného provizorniho propojeni
vodovodniho fadu za uc€elem zajisténi pitné vody pro OZO po dobu realizace.
Po ukonceni vystavby se provizorni pfelozka odstavi z provozu.

Vodovodni pfelozka bude napojena na hlavni patefni vodovodni
rozvod (v ramci DSO 09.1.1) a dale pak na stavajici pfivodni potrubi pro
0OZO. Potrubi prelozky se navrhuje HDPE DN 80 v celkové délce 115 m.
Pfipojeni na hlavni rozvody se navrhuje navrtavacim pasem.

Potrubi bude vedeno v podélném sklonu min 3%., uloZeni se navrhuje
v celé délce do piskového loze tl. 10 cm s piskovym obsypem do vysky 30
cm nad vrch potrubi.

Vykopy se uvazuji svislé pazené v celé délce navrhovaného prekopu
s odvozem vykopku na mezideponii do vzdalenosti cca 5 km.
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Hutnéni zpétnych zasypl se bude provadét po vrstvach v 1.200-300
mm. Hutnéni bude provadéno strojné na hodnotu modulu deformace zemni
plané Eger =45 Mpa.

Vodovodni pfelozka pro OZO bude opatiena vytyCovacim
integrovanym vodi¢em o préifezu CY 1,5 mm? V mist& napojeni navrtavaciho
pasu bude vodi¢ propojen pomoci lisovaci spojky PL 6 (zZlutd) s izolovanym
vodiéem CY 1,5 mm?, ktery bude voln& vyveden pod poklop zemni soupravy.
Dale bude vodovodni pfipojka opatfena vystraznou folii bilé barvy, ktera bude
uloZena na obsyp potrubi.

Po dokonceni montaze potrubi se provede bakteriologicka zkouska a
zkouSka vodotésnosti - tlakova zkouska vodou dle CSN 75 5911 v celém
rozsahu navrhovanych potrubi.

DSO 09.1.3 Pripojka vody pro trafostanici

Soucasti objektu je zfizeni nové vodovodni pfipojky pro navrhovanou
trafostanici, ktera bude umisténa v arealu predmétné rozvojové zony.

Vodovodni pfipojka bude napojena na hlavni patefni vodovodni rozvod
(v ramci DSO 09.1.1) Potrubi se navrhuje HDPE DN 50 v celkové délce 100
m. Pfipojeni na hlavni rozvod se navrhuje navrtavacim pasem.

Potrubi bude vedeno v podélném sklonu min 3%., uloZeni se navrhuje
v celé délce do piskového loze tl. 10 cm s piskovym obsypem do vysky 30
cm nad vrch potrubi.

Vykopy se uvaZzuji svislé pazené v celé délce navrhovaného prekopu
s odvozem vykopku na mezideponii do vzdalenosti cca 5 km.

Hutnéni zpétnych zasypl se bude provadét po vrstvach v t1.200-300
mm. Hutnéni bude provadéno strojné na hodnotu modulu deformace zemni
plané Eger =45 Mpa.

Vodovodni pfipojka bude opatfena vytyCovacim integrovanym vodi€em
o prifezu CY 1,5 mm? V misté napojeni navrtavaciho pasu bude vodi¢
propojen pomoci lisovaci spojky PL 6 (Zlutd) s izolovanym vodicem CY 1,5
mm?, ktery bude volné vyveden pod poklop zemni soupravy. Dale bude
vodovodni pfipojka opatfena vystraznou félii bilé barvy, ktera bude ulozena
na obsyp potrubi.

Soucasti je zfizeni vodomérné Sachty vCetné vystrojeni vodomérnou
soupravou. Vodomérna Sachta bude typova plastova s obetonovanim.

V této Sachté bude osazena vlastni vodomérna souprava. Vodomeérna
souprava bude tvofena pomoci kulového kohoutu pfimého bez odvodnéni
pfed vodomérem, vodomérem a kulového kohoutu pfimého s odvodriovacim
ventilem za vodomérem.

Po dokonCeni montaze potrubi se provede bakteriologicka zkouska a

zkouska vodotésnosti - tlakova zkouska vodou dle CSN 75 5911 v celém
rozsahu navrhovanych potrubi.
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DSO 09.2 Splaskova kanalizace
DSO0 09.2.1 Splaskova kanalizace — hlavni vétev
Splaskova kanalizace v arealu rozvojové zony HruSov se navrhuje
z kameninovych trub DN 300 ulozenych do betonového sedla v ¢lenéni na
stoka ,SA“* — DN 300 v délce 635 m
stoka ,SA1“— DN 300 v délce 130 m
Celkem 765 m

Tato splaskova kanalizace bude napojena do pritoku do
rekonstruované stavajici Cerpaci stanice CSOV Kaplifova

Zemni prace

Vykopy se uvaZzuji svislé pazené s uloZzenim vykopku podél ryhy. Vykopova
zemina, ktera se bude dale pouzivat pro zpétné zasypy se bude ukladat podél
vykopové ryhy. PrebyteCna zemina bude odvezena na mezideponii do
vzdalenosti 5 km pouzita na nasypy pro zvysSovani terénu.

Zasyp ryhy nad piskovym obsypem potrubi se provede vykopovou zeminou
az po uroven 0,15 m pod upravenym terénem. Nasledné se provede
ohumusovani v t1.0,15 m a oseti travou.

Hutnéni se bude provadét hutnéni po vrstvach v t.200-300 mm. Hutnéni bude
provadéno strojné na hodnotu modulu deformace zemni plané Egep = 45
Mpa.

Odvodnéni vykopové ryhy

V ramci vykopovych praci bude nutno zajistit odvodnéni vykopové ryhy.
Odvodnéni se navrhuje svedenim podélnou drenazi podél kanalizacniho
doCasna Cerpaci studna - ocel trouba o profilu DN 400 do hloubky cca 1,5 m
pod urovenn zakladové ryhy. Tato trouba bude vystrojena ponornym
Cerpadlem o kapacité cca 10-15 I/s. Odtud se bude podzemni voda
preCerpavat do mobilni sedimentacni plastové nadrze o celkovém objemu 6
m® (respektive je moZno pouzit dvé nadrze 2 x 3 m?).

Tato nadrz bude slouZit pro odsazeni hrubych necistot z Cerpané
podzemni vody. Po odsazeni budou vody pretékat prelivem do odtoku,
nasledné do nize polozeného useku budované kanalizace a posléze do
stavajici kanalizace — do stavajiciho sbéraCe destové kanalizace. Konkrétné
do odtoku ze stavajici odleh&ovaci komory u CSOV Kaplifova.

Konkrétni zplsob odvodnéni ryhy bude stanoven pfi realizaci stavby
hydrogeologem realizatora stavby. Hydrogeolog soucasné stanovi zplsob a
kapacitu ¢erpani podzemnich vod pronikajicich do vykopu.

Mnozstvi ¢erpané podzemni vody

Po dobu béZnych praci se bude provadét Cerpani podzemnich vod.
Odhadovany pfitok podzemni vody do vykopu na délku ryhy v otevieném
useku (v délce 50 m) Cini cca 10,0 — 15,0 I/s. P¥i vySSich atmosférickych
srazkach muaze dojit k do€asnému zvysSeni pfitoky do vykopu.

Celkové odc¢erpané mnozstvi podzemni vody za celou dobu realizace
vystavby se odhaduje na 235000 m®

Provizorni vytlacné potrubi

83



C.Souhrnna technicka zprava

V daném pfipadé se navrhuje zfidit pro dopravu cCerpanych
podzemnich vod do€asné provizorni potrubi z materialu HDPE DN 100
v celkové délce 50 m.

Toto potrubi se po ukonceni snizovani hladiny podzemnich vod a po
ukonceni stavby odstrani v celém rozsahu.

Kanaliza€ni Sachty

Soucasti objektu je zfizeni vstupnich, reviznich, spadistovych a
soutokovych kanalizaCnich Sachet — betonové DN1000. Tyto Sachtice se
navrhuji jako typové, se stupackami opatfenymi plastovym povlakem,
pfechodové skruze budou opatfeny kapsovym stupadlem. Vstupni kominy
budou vyvedeny na terén. Poklopy jsou feSeny typové — napi.BEGU
s odvétranim. V komunikaci budou osazeny tézké litinové poklopy D400 na
antivibraCni vloZzku s fadnym pfipevnénim na S$achtu. V nezpevnénych
plochach budou osazeny poklopy lehké B125 a svrchni ¢ast kominu bude
obetonovana. V zeleni budou poklopy osazeny 30 az 50 cm nad rostly terén,
obetonované a se smérovou ocelovou tyci.

Zkousky

Pfed zprovoznénim objektu bude nutno provést kamerovou prohlidku
vybudované trasy v celé délce a zkousky vodotésnosti dle CSN 73 6716 v
celé trase sbéraCe. Zkousky vodotésnosti je mozno provadét bud pomoci
vodniho media nebo vzduchového.

Zasady pro Gpravu stavajici CSOV Kaplifova

Souvisejici stavbou se stavbou ,,Rozvojova zéna Hrusov“ je stavba
»Kanalizace Hrusov, Cerpaci stanice ¢.3-Kaplifova“. Investorem této
stavby je Mésto Ostrava. Projektovou dokumentaci vypracovala fa KONEKO
s.r.o. v 04/2008. V souCasné dobé probiha stavebni fizeni této samostatné
stavby.

Za ucCelem koordinace samostatné stavby ,,Kanalizace Hrusov,
Cerpaci stanice ¢.3-Kaplifova“ s pfipravovanou stavbou ,,Rozvojova zéna
Hrusov“ bude nutné upravit zpracovat dodatek k projektové dokumentaci
»Kanalizace Hrusov, c¢erpaci stanice ¢.3-Kaplirova“, ktery zapracuje
napojeni Cerpaci stanice na S$irSi vazby. Jedna se zejména o uUpravu
konstrukce stropu Cerpaci stanice ve vazbé& na upravovany terén v dusledku
provadéni nasypu v ramci stavby ,,Rozvojova zéna Hrusov“ a dale pak o
upravu akumulaéniho prostoru v mokré jimce Cerpaci stanice pro potieby
akumulace odpadnich splaskovych vod po dobu vypadku elektrické energie.
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DSO 09.2.2 Kanaliza€ni pripojka splaskovych vod pro

trafostanici

Pfedmétem objektu je zfizeni kanalizaCni pfipojky splaskovych vod
z prostoru aredlu trafostanice. Tato pfipojka se navrhuje z trub PVC DN 150
s ulozenim do piskového loze v celkové délce 40 m.

Tato pfipojka bude opatfena kontrolni plastovou Sachtici DN 400,
ktera bude osazena v misté oploceni arealu trafostanice. Primérna hloubka
vykopu ¢€ini 2,1 m.

Vykopy se navrhuji svislé pazené s ulozenim vykopku podél ryhy. Dno
kanaliza¢ni pfipojky bude zausténo do pfislusné kanalizaCnich Sachty
splaskoveé kanalizace 0,10 m nad dno kmenové stoky.
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DSO 09.3 Destova kanalizace
DSO 09.3.1 Dest'ova kanalizace — hlavni vétev
DeStova kanalizace v arealu rozvojové zony HruSov se navrhuje
z betonovych trub s ediGovou vystelkou (rozsah vystelky 180°) ulozenych do
betonového sedla a s piskovym obsypem v €lenéni na

stoka ,DA“ — DN 1000 v délce 112 m

DN 1400 v délce 152 m

DN 1500 v délce 46 m
Stoka ,DA* celkem 310 m
stoka ,DA-1“ — DN 1000 v délce 420 m
stoka ,DA-2“ — DN 1000 v délce 440 m
stoka ,DB* — DN 1000 v délce 70m

odtok z reg.komory ,RK1“ — DN 500 v délce 52 m
odtok z reg.komory ,RK2“* — DN 500 v délce 23 m
Celkem 1005 m

Tato destova kanalizace bude napojena do stavajiciho destového
sbéracCe z byvalych HCHZ. Tento sbérac je nasledné zaustén, bez jakéhokoliv
Cisténi, do feky Odry.

Zemni prace

Vykopy se uvazuji svislé pazené s ulozenim vykopku podél ryhy. Vykopova
zemina, ktera se bude dale pouzivat pro zpétné zasypy se bude ukladat podél
vykopové ryhy. Priebytena zemina bude odvezena na mezideponii do
vzdalenosti 5 km pouzita na nasypy pro zvySovani terénu.

Zasyp ryhy nad piskovym obsypem potrubi se provede vykopovou zeminou
az po uroven 0,15 m pod upravenym terénem. Nasledné se provede
ohumusovani v 1.0,15 m a oseti travou.

Hutnéni se bude provadét hutnéni po vrstvach v 11.200-300 mm. Hutnéni bude
provadéno strojné na hodnotu modulu deformace zemni plané Egep = 45
Mpa.

Odvodnéni vykopové ryhy

V ramci vykopovych praci bude nutno zajistit odvodnéni vykopové ryhy.
Odvodnéni se navrhuje svedenim podélnou drenazi podél kanalizacniho
docCasna Cerpaci studna - ocel trouba o profilu DN 400 do hloubky cca 1,5 m
pod durovenn zakladové ryhy. Tato trouba bude vystrojena ponornym
Cerpadlem o kapacité cca 2-5 I/s. Odtud se bude podzemni voda preCerpavat
do mobilni sedimentadni plastové nadrze o celkovém objemu 2 m*

Tato nadrz bude slouzit pro odsazeni hrubych nedlistot z Cerpané
podzemni vody. Po odsazeni budou vody pretékat prelivem do odtoku,
nasledné do nize polozeného useku budované kanalizace a posléze do
stavajici kanalizace — do stavajiciho sbéraCe destové kanalizace. Konkrétné
do stavajiciho destového sbérace z byvalych HCHZ.
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Konkrétni zplsob odvodnéni ryhy bude stanoven pfi realizaci stavby
hydrogeologem realizatora stavby. Hydrogeolog souCasné stanovi zplUsob a
kapacitu ¢erpani podzemnich vod pronikajicich do vykopu.

Mnozstvi ¢erpané podzemni vody

Po dobu béznych praci se bude provadét Cerpani podzemnich vod.
Odhadovany pfitok podzemni vody do vykopu na délku ryhy v otevieném
useku (v délce 50 m) cCini cca 2,0 — 5,0 I/s. P¥i vySSich atmosférickych
srazkach muaze dojit k doasnému zvySeni pFitoky do vykopu.

Celkové odcCerpané mnozstvi podzemni vody za celou dobu realizace
vystavby se odhaduje na 95000 m®

Provizorni vytlacné potrubi

V daném pfipadé se navrhuje zfidit pro dopravu Cerpanych
podzemnich vod doCasné provizorni potrubi z materialu HDPE DN 100
v celkové délce 50 m.

Toto potrubi se po ukonceni snizovani hladiny podzemnich vod a po
ukonceni stavby odstrani v celém rozsahu.

Kanaliza€ni Sachty

Soucasti objektu je zfizeni vstupnich, reviznich, kontrolnich a
soutokovych kanalizaCnich Sachet. Tyto Sachtice se navrhuji jako atypické
z monolitického Zelezového betonu.

Stupacky se navrhuji ocelové opatfené plastovym povlakem, vstupni
komin nad monolitickou atypickou C¢asti Sachty bude feSen ztypovych
kanalizaCnich Sachtovych dild. Vstupni kominy budou vyvedeny na terén.
Pfechodové skruze budou opatieny kapsovym stupadlem. Poklopy jsou
feSeny typové — DEGU s odvétranim pro tézky provoz. V komunikaci budou
osazeny tézké litinové poklopy D400 na antivibraéni vlozku s fadnym
pfipevnénim na Sachtu.

V nezpevnénych plochach budou osazeny poklopy lehké B125 a
svrchni ¢ast kominu bude obetonovana. V zeleni budou poklopy osazeny 30
az 50 cm nad rostly terén, obetonované a se smérovou ocelovou tyci.

Ochrana proti agresivni vodé a tzv.bludnym proudim se navrhuje
asfaltovou izolaci s pfizdivkou.

Sachta ,S01“ bude vybavena hladinomérem, kterym se bude ovladat
automaticky chod Cerpadel pro prazdnéni destové zdrze.

Regulaéni komora ,,RK1“

Soucasti objektu je zfizeni regulacni Sachty ¢.1 (rozdélovaci komory),
ve které bude osazen plovakovy regulator prutoku. Tento bude automaticky
regulovat mnozstvi odtékajici desStové vody, které bude vypousténo dale do
stavajiciho desStového sbéracCe z byvalych HCHZ. Soucasné bude v regulacni
komore zfizen preliv s odtokem do destové zdrze.

V daném pfipadé se v €asti snizeného dna pro odtok do destoveé zdrze
navrhuje vystelka dna a stén Sachtice ¢ediCovym obkladem.

Plovakovy regulator pritoku se navrhuje nerezovy pro DN 250.

Regulaéni komora (v€etné stropu) je navrzena z monolitického
Zelezového betonu o celkovém obestavéném prostoru 220 m?.
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Ochrana proti agresivni vodé a tzv.bludnym proudim se navrhuje
asfaltovou izolaci s pfizdivkou.

Regulaéni komora ,,RK2“

Soucasti objektu je zfizeni regulacni Sachty €.2 (rozdélovaci komory),
ve které bude osazen plovakovy regulator prutoku. Tento bude automaticky
regulovat mnozstvi odtékajici desStové vody, které bude vypousténo dale do
stavajiciho destového sbéracCe z byvalych HCHZ. Soucasné bude v regulacni
komore zfizen preliv s odtokem do destové zdrze.

V daném pfipadé se v €asti snizeného dna pro odtok do destové zdrze
navrhuje vystelka dna a stén Sachtice ¢ediCovym obkladem.

Plovakovy regulator pritoku se navrhuje nerezovy pro DN 200.

Regulaéni komora (v€etné stropu) je navrzena z monolitického
Zelezového betonu o celkovém obestavéném prostoru 150 m*.

Ochrana proti agresivni vodé a tzv.bludnym proudim se navrhuje
asfaltovou izolaci s pfizdivkou.

Protlak

Na odtoku zregulacni komory ,RK1“ do deStové zdrze se v misté
kiizeni se stavajicim destovym sbéracem z byvalych HCHZ navrhuje protlak
- ocelova trouba DN 2000 v celkové délce 10 m.

Ocelové potrubi protlaku bude tvofit chrani¢ku, do které se osadi
vlastni potrubi pro kanalizaci — sklolaminat DN 1500. Stabilizace a vystfedéni
kanalizacniho potrubi uvnitf chraniCky se navrhuje pomoci vymezovacich
objimek a naslednym zalitim inertni smési — napf.CPS.

Tézni jamy pro provedeni protlaku se uvazuji svislé s hnanym pazenim
s uloZenim vykopku podeél ryhy.

Zpétna klapka

Na odtoku zregulaéni komory ¢€.1 se navrhuje Sachtice se zpétnou
kipakou o profilu DN 500 (zpétna klapka napf.typu FluidSwing apod.). Na
odtoku z regula¢ni komory €.2 se navrhuje Sachtice se zpétnou klpakou o
profilu DN 500 (zpétna klapka napf.typu FluidSwing apod.).

Tyto zpétné klapky slouzi jako pojistka proti zpétnému natoku vody
z feky Odry (pfi vySSich pratocich nez Q1) a soucasné pfi havarii stavajiciho
uzavéru v prostoru stavajici povodnové Cerpaci stanice, ktera je v souCasneé
dobé umisténa v prostoru na bfehu feky Odry.

DSO 09.3.2 neobsazeno

DSO 09.3.3 Kanaliza¢ni pripojka dest’.vody pro trafostanici

Pfedmétem objektu je zfizeni kanaliza¢ni pfipojky destovych vod
z prostoru arealu trafostanice. Tato pfipojka se navrhuje z trub PVC DN 250
s uloZenim do piskového loZe v celkoveé délce 40 m.

Primérna hloubka vykopu ¢ini 1,5 m, vykopy se navrhuji svislé
pazené s uloZzenim vykopku podél ryhy. Dno kanaliza¢ni pfipojky bude
zausténo do prislusné kanalizaCnich Sachty splaskové kanalizace 0,10 m nad
dno kmenové stoky.
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DSO 09.3.4 Destova zdrz

V ramci stavebniho objektu se navrhuje retenCni deStova zdrz:
Technicky se navrhuje jako nadrz zemni oteviena zemni. Tésnéni bude
zajistovat jilocementova tésnici clona, ktera bude zavedena az do jilového
podlozi. Bfehy zdrze budou ohumusovany, dno bude zpevnéno
zatraviiovacimi tvarnicemi.

Celkovy uZitny objem retenéni zdrze &ini 18000 m?3 (Velikost
akumulace retencni desStoveé zdrze se navrhuje na tzv.pfivalovy dést pfi
periodicité p = 0,01 po dobu trvani t = 120 min.)

Zemni prace

Vykopy se uvazuji Sikmé oteviené. Realizace vykopu bude provadéna

postupné po jednotlivych vrstvach o tloustce cca 1,0 — 1,5 m.
V daném pfipadé se jedna o vykopy v celkovém objemu 23 000 m°.
Vykopova zemina zemina bude odvezena na mezideponii do vzdalenosti 5 km
a nasledné bude pouzita zpét na nasypy pro zvySovani terénu v arealu
rozvojové zony.

Bfehy destové zdrze budou ohumusovany v t.0,15 m na celkove
plose 7 000 m?. Dno zdrze o plidorysné vyméie 22 x 110 = 2 420 m* bude
zpevnéno betonovymi zatravhovacimi tvarnicemi ulozenymi do piskového
loZe v 11.0,10 m.

Tésnici prvek — tésnici clona

Tésnéni zdrze je navrzeno pomoci podzemni tésnici stény (PTS)
clony. Cilem tohoto opatfeni je utésnit prostor vilastni zdrze tak, aby se
vyeliminovaly pfitoky podzemni vody.

Technologie provedeni PTS je navrzena bagrovanim v ,prostoru”
injektazni smési..

Realizace PTS je zalozena na svislém vykopu provadéném specialnim
zarizenim. Vnitfni prostor vykopu v ryze se soucasné zaplnuje jilocementovou
tésnici smési, takze nedochazi k sesunu okolni zeminy do prostoru po
odtéZeni plavodniho materialu. (Tento prostor je okamZzité vyplriovan
Jilocementovou tésnici smési)

Vysledkem je kontinudlni tésna clona zamezujici prusaku vody.
Tloustka se v délce méni podle typu pouzitého tézniho zarfizeni. V daném
pfipadé se navrhuje tésnici jilocementova clona v tloustce min. 50 cm.
Konkrétni dimenze je v zasadé zavislé na geologickych pomérech

Pro provadéni tésnici clony se navrhuje specialni smés, kterou musi
mit zhotovitel pro dané podminky certifikovanu. Jako okrajové podminky je
mozné pouzit nasledujici charakteristiky:

e objemova hmotnost min. 1,35 g/cm?
viskozita (dle Marsch)..... 35-60 s/l
sedimentace po 24 hod ....<1,5%
koeficient propustnosti ..... 10 m/sec
krychelna pevnost (po 28 dnech) .... Min. 1,1 MPa.

Pro vyrobu a zpracovani tésnici smési se musi zfidit vyrobna
suspenze. Sklada se z michacek, zasobniku (sil) na sypké hmoty, nadrzi na
vodu a zasobnikl na suspenzi. Suspenze se dopravuje ke stroji potrubim.
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Ukladani suspenze je registrovani ( doba provedeni, hloubka vpichu, svislost,
mnozstvi suspenze, tlak). V prubéhu praci se odebiraji vzorky smési ke
kontroldm (parametry viz vyse).

Podzemni clona se bude provadét z horni urovné upraveného terénu.
Po jejim provedeni se v misté clony provede ryha do hloubky cca 0,8 m. Na
takto upravenou korunu clony se vybetonuje ochranny blok z prostého betonu
(C20/25 XC2), rozmérd 1,5x1,0m. Nasledné bude upraven povrch
upraveného terénu.

Celkova vyska tésnici clony, az po zavazani do jilového podlozi, Cini
11 m. Celkova délka tésnici stény (méfeno po obvodé) Cini 420 m
(pudorysné rozméry 150 x 60 m) Celkovy objem tésniciho materialu
predstavuje 2 500 - 3100 m°.

Celkovy obestavény prostor pro betonové ochranné zhlavi tésnici clony
predstavuje 630 m>.

Havarijni preliv

Soucasti deS toveé zdrze je zfizeni havarijniho prelivu. Tento je navrzen
pro max havar.odtok Qhav = 550 I/s (hydraulicka kapacita spodniho useku
stavajiciho destového sbérace vedouciho z arealu byvalych HCHZ)

Tento havarijni pfeliv se navrhuje z betonovych trub DN 600 v celkové
délce 25 m. Soucasti je Sachtice s protipovodriovou klapkou — tato bude
umisténa v samostatné Sachtici.

Tento havarijni preliv bude zaustén do stavajiciho destoveho sbérace
vedouciho z areélu byvalych HCHZ — do stavajici $achty SD4.

Sjezd do zdrze

Destova zdrz bude opatfena vjezdem do nadrze tak, aby byl umoznén
pfistup techniky na dno nadrze za ucelem jeji udrzby, cCisténi, odtézovani
sedimentu apod.

DSO 09.3.5 Cerpaci stanice destovych vod

Cerpaci stanice destovych vod je navrzena z monolitického Zelezového
betonu o celkovém obestavéném prostoru 200 m®.

Ochrana proti agresivni vodé a tzv.bludnym proudim se navrhuje
asfaltovou izolaci s pfizdivkou.

Soucasti je zfizeni natokového Zlabu na pfitoku do Cerpaci stanice.
Tento objekt slouzi souCasné jako tlumici objekt pro utlumeni energie
pfitékajicich vod ze sbéraCe des tové kanalizace z arealu rozvojové zény a ze
sbérace z prostoru po rozsifeni skladky OZO.

Stavebné je natokovy Zlab FeSen z monolitického zelezového betonu o
celkovém obestavéném prostoru 120 m*. Propoj do &erpaci stanice je
navrzen ze sklolaminatovych nebo plastovych trub DN 800 v celkové délce
6,0 m. UloZeni potrubi je dopiskového loze s piskovym obsypem. Soucasti je
hrubé brleni z ocelovych prutd s roztec€i pruti 50 mm o celkové vaze 100 kg.

Dal8i soucasti objektu je provedeni opérné zdi v horni ¢asti objektu tak,
aby byl umoznéno co nejtésnéjSi umisténi obsluzné komunikace k objektu
Cerpaci stanice. Opérna zed se navrhuje o celkové obestavéném prostoru 75
m®. Délka &ini 25,0 m, vyska konstrukce &ini 3,0 m, tloutka konstrukce se
navrhuje 1,0 m.
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Za uCelem zaloZeni stavebniho objektu Cerpaci stanice se navrhuje
zfidit do€asnou stétovou sténu ze stétovnic LARSEN IlIin. VysSka Stétovnic se
navrhuje 10 m, celkova délka stény Cini 20 m. Tato sténa bude opatifena
obvodovou vyztuzi z ocelovych | profilG.

DSO 09.3.6 Uprava $achet stavajiciho sbéraée z HCHZ

V daném pfipadé se navrhuje, v souvislosti se zvySovanim terénu
v zajmové oblasti, zvySeni kominl stavajicich Sachtic na stavajicim
de$’tovém sbéraci z byvalych HCHZ.

V daném pfipadé se jedna o upravu celkem 5 ks stavajicich Sachtic.

Provede se — demontaz svrchni prechodové skruze véetné poklopu,
vloZzeni betonovych Sachetnich kanalizaCnich skruzi , utésnéni, osazeni
stupadel a nasledné se provede osazeni pfechodové skruze vcetné
betonového poklopu.

DSO 09.3.7 Obsluzna komunikace u destové zdrze
Obsluzna komunikace v prostoru arealu deStové zdrze je feSena s
oboustrannymi zvySenymi obrubami. Vystavba vozovky navazuje na hrubé
terénni dpravy. Celkova plocha komunikaci a zpevnénych ploch v arealu
destové zdrze &ini 2 100 m?.
Navrhovana konstrukce vozovky komunikace a zpevnénych ploch

asfaltovy beton AB Il 4cm (1x4)
penetracni spojovaci postfik

obalované kamenivo OK I 5cm
$térkodrt O - 32 SD 15 cm
$térkodrt 0 - 63 Sb 15 cm

celkem 39 cm

Hutnéna tfidéna struska tr.0-63 mm 25cm

Odvodnéni obsluzné komunikace se navrhuje vyspadovanim smérem do
destové zdrze.
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DSO 09.3.8 Venkovni osvétleni dest'ové zdrze
Venkovni osvétleni prostoru cCerpaci stanice deStové zdrze bude
provedeno vybojkovymi svitidly na sadovych stozarech — 2 ks. Zapinani a
ovladani svitidel bude volitelné - automatické od fotoel.Cidla
- rucni z rozvodny

Kabely budou uloZeny ve vykopu v zemi dle CSN 33 2000-5-52.

Technické udaje :

napétova soustava : 3 PEN stf. 50 Hz, 400V/TNS

ochrana pfed urazem el.proudem : automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41, 33 2000-5-54

instalovany a soudoby pfikon : Pi=Pp= 1kW

DSO 09.3.9 Pripojka nn pro ¢erp.stanici dest'ovych vod
Zakladni technické udaje :
Napétova soustava : 3PENstf.50Hz, 400V/TNC
Ochrana pred Urazem el.proudem : dle CSN 33 2000-4-41
Samocinnym odpojenim od zdroje
Instalovany a soudoby pfikon : Pi=15kW, Pp=7kW

Technické reseni :

Ptipojka NN bude provedena z rozvadéée CS 6.3 Kaplifova. Pfipojka bude
provedena kabelem uloZzenym ve vykopu v zemi, a bude ukonfena na
rozvadécCi RM v Cerpaci stanici deStovych vod. Kabel bude ulozen ve vykopu
v zemi, dle CSN 33 2000-5-52. P¥i kfizeni a soub&hu kabelu s dal$imi médii
bude respektovana CSN 73 6005.
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C.11.9.2 Vodni hospodarstvi — provozni soubory

Rozdéleni na provozni soubory:

PS 09.301 Cerpani destovych vod — strojné-technologicka éast
PS 09.302 Cerpani destovych vod - PRS

PS 09.303 Cerpani destovych vod — MaR a dalkovy pfenos

PS 09.301 Cerpani dest'ovych vod — strojné-technologicka éast

Tento provozni soubor fesi vystrojeni Cerpaci stanice destovych vod
technologickym zafizenim.

Pfedmétna cCerpaci stanice bude vystrojena 2 ponornymi kalovymi
Cerpadly v zapojeni 1 + 1 v provedeni do mokré jimky, provozni bod Cerpadla
(pfi jmenovité frekvenci 50 Hz) bude cCinit ca Q = 50 I/s, H = 6 m; prichodnost
ob&zného kola navrzeného &erpadla bude é&init 120 mm. Cerpadla budou
uchycena do patkovych kolen, ktera budou kotvami pevné zakotvena do
betonového dna jimky. Pro zachyceni hrubych nelistot je na pfitokovém
kanale navrzeno brleni s Sitkou pralin 50 mm. Pro zvedani a spousténi
Cerpadel bude pouZito pfenosného zvedaciho zafizeni, které bude kotveno
v patce, zapusténé do betonového stropu CS

Vytlaéna potrubi Cerpadel budou provedena z nerezové trubky DN 250
(mat. AISI 304 nebo vys$Si jakost). Kazdé Cerpadlo bude mit svij samostatny
vytlak, oba vytlaky budou paraleln& vyvedeny do Sachty SO2 prilehlé
regulované trasy destovych vod. Ke spousténi a vytahovani Cerpadel budou
slouzit nerezové vodici trubky, jejichz horni drzak bude ukotven do osténi
montaznich otvord ve stropu mokré jimky. Pfitokovy otvor do mokré jimky
(potrubi DN 800) bude mozno uzavirat stavidlem s ruénim ovladanim
z urovné terénu (stabilni stojan s rucnim kolem).

Obé Cerpadla budou ovladana prostiednictvim frekvencénich ménicu.
Pozadovana hodnota precerpavaného mnozstvi destovych vod &ini Qgerp =
ca 50 I/s. Dané Cerpadlo bude regulovano frekvenénim méni€em dle aktualni
vySky hladiny v €erpaci jimce (pfi min. hladiné bude napajeci frekvence Cinit
50 Hz, pfi max. hladiné pak ca 25 Hz), ¢imz bude zaru€eno dodrzeni
pozadovaného Qgerp = ca 50 I/s v prab&hu celého cyklu Cerpani. Ke snimani
provoznich hladin v mokré jimce bude slouzit ultrazvukova sonda (dodavka
MaR); touto sondou bude snimana kontinualné uroven aktualni hladiny pro
uCely vySe popsané regulace a dale budou snimany limitni stavy hladiny
(blokovaci hladina, deblokaéni hladina, maximalni hladina). Dale budou
nezavislymi plovakovymi spinaci snimany havarijni hladina a min. hladina.
Povel k automatickému zahajeni pFfeCerpavani obsahu deStové zdrze,
pfipadné Kk jejimu preruSeni jeSté pfed dosazenim minimalni hladiny v
&erpaci jimce bude vysilat ultrazvukova sonda, instalovana v $achté SO1 na
regulované trase desStovych vod. Minimalni hladina v této Sachté bude vysilat
povel k zahajeni precCerpavani, provozni hladina (odpovidajici prutoku ca
15+20 I/s) vySle povel k pferuseni Cerpani destové zdrze. Vytipované
provozni stavy (porucha Cerpadel, havarijni hladina, vypadek napdjeni ap.)
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budou pfenaseny do dispecinku OvaK-u. Bliz§i popis elektrozafizeni a méfeni
a regulace viz pfislusné PS (viz dale).

Struéna specifikace strojné-technologického zarizeni:

- 2 ks Ponorné kalové Cerpadlo, provozni bod caQ =501I/s,H=11 mv.sl,,
Pmot = 6,5 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodny pro provoz s frekvenénim
méniCem, prachodnost obéz. kolem 120 mm, v€etné prisluSenstvi
(spoustéci zafizeni do hloubky 8 m).

- 1 ks Stavidlovy uzavér pro uzavirani kruhového otvoru DN 800 ve svislé
betonové sténé, tésnéni po celém obvodu otvoru, véetné ruéniho
ovladaciho stojanu (hloubka instalace ca 7 m).

- 1 ks PFfenosné zvedaci zafizeni pro spousténi a vytahovani ¢erpadel,
nosnost 250 kg, ovladani ru¢ni, v€etné kotevni patky

- 1 ks Brleni na pfitokovém potrubi do mokré Cerpaci jimky, Sifka pralin 50
mm, provedeni z nerezove oceli

- 1 kpl Vytlacné potrubi ¢erpadel DN 250, PN 10, v€etné tvarovek, kotveni
a pfirubovych spojl, mat. provedeni nerezova ocel

PS 09.302 Cerpani destovych vod — PRS
Pfedmétem tohoto FeSeni je provozni rozvod silnoproudu pro navrzenou
technologii na Cerpaci stanici destovych vod.

Napétova soustava : silova - 3 PEN stf. 50 Hz, 400V/TN-C-S
ovladaci - 1PEN stf. 50 Hz, 230V/TN-S
PLC - 24V DC,12VDC

Ochrana pied Grazem elektrickym proudem : dle CSN 33 2000-4-41, 33 2000-
5-54 automatickym odpojenim od zdroje

Instalovany a soudoby pfikon : Pi = 15kW, Pp = 7kW

Prostfedi : bude uréeno dle CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51 v dal$im
stupni projektové dokumentace.

Pro napajeni elektrickych spotfebiéti CS bude instalovan rozvad&é ozn.
RM. Tento rozvadéc bude plastovy, a bude umistén v pilifi nad terénem.

Z rozvadéCe RM bude provedeno napojeni ponornych kalovych Eerpadel
o vykonu 6,5 kW napajené pres frekvencni ménice. Jedno Cerpadlo bude v
chodu, druhé slouzi jako zaloha. Jisténi Cerpadel proti zkratu a pfretizeni
bude provedeno motorovymi spoustéci, s nastavenym In podle skuteéného
pfikonu Cerpadel. Spinani Cerpadel bude provedeno stykaci. Ovladaci napéti
se predpoklada 230VAC. Jisténi ovladaciho napéti bude jistiCi
s odpovidajicim In. Ovladani Cerpadel je provedeno ovladacimi prvky, které
budou umistény na dvefich rozvadéce RM. Pfedpoklada se provoz Cerpadel v
ru¢nim a automatickém rezimu. V ruénim rezimu budou Cerpadla ovladana
tlaCitkovymi ovladaci a bude signalizovan chod a porucha. V automatickém
rezimu budou cerpadla ovladana plovakovymi a ultrazvukovymi snimaci
hladiny. Ruéni provoz se predpoklada pouze jako servisni a v pfipadé
poruchy. Pouzité kabely Cu budou vedeny v kabelovych Zlabech.

94



C.Souhrnna technicka zprava

Zrozvadée RM bude provedeno také napojeni svételnych a
zasuvkovych obvod( CS. Zasuvkové obvody 230V budou jistény jisticem
s proudovym chraniem s vybavovacim proudem 30 mA, v obvodu zasuvek
400V bude kromé jistiCe i proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30 mA.
Svételné obvody budou jistény jisti€i s odpovidajicim In.

Pro dalkovou signalizaci na dispeCink OVaK bude instalovan PLC
automat. Pfenaseny budou i signaly zabezpeceni vstupu do objektu. Pfenos
z CS na dispe&ink bude zabezpeden po radiovych vinach.

PS 09.303 Cerpani dest'ovych vod — MaR a dalkovy prenos

Pro dalkové ovladani a Fizeni technologickych zafizeni Cerpaci stanice
bude instalovan PLC (Program Logic Controller) automat. Tento systém
umoznuje pfes okruhy méfeni, ovladani a signalizace fizeni technologického
procesu CS. Automat bude umistén ve skfini ozn. DR v pilifi, vedle rozvadéce
RM. Projekt MaR navazuje na elektrotechnologickou ¢ast. Soucasti projektu
MaR musi byt projekt méfeni slysitelnosti a dokumentace pro CTU.

V mokré jimce CS bude instalovana ultrazvukova sonda pro méfeni
hladiny a dva plovakové hladinové spinaCe pro méfeni havarijni a minimalni
hladiny. V 8acht¢ SO1 bude instalovana rovnéz ultrazvukova sonda pro
mérfeni hladiny. Do automatu PLC budou pfedavany digitalni a analogove
signaly. Bude pfenasena signalizace chodu a poruchy ¢erpadel, stavy hladiny,
vypadek napajeni, signalizace vstupu. Rovnéz bude pfenasena hodnota
okamzitého prutoku s nacitanim sumy celkového prutoku.

VSechny signaly a udaje po zpracovani budou prfedavany technologii
GSM na centralni dispecink. Pro zabezpeceni prenosu bude instalovan
anténni stozar. Nepfedpoklada se zpétné dalkové ovladani technologie CS.
Koncepce fizeni bude vychazet z potfeb a ureni uZivatele a bude
pfizplsobena jeho pozadavkim.

Vypracoval :

Koncepce a koordinace  : Ing. arch. Miroslav Rehula, ARPIK OSTRAVA
Ing.Hluchnik

Doprava : Ing.Smitak, PROJEKT 2010 s.r.o.

Zasobovani vodou a odvadéni

odpadnich vod : Ing. Cestmir Krkoska, HYDROPROJEKT CZ as.
Ing.Mullerova, Ing.Blazej, Ing.Sebesta

Zasobovani el. energii : Ing. Vaclav VI€ek, ELEKTRO-PROJEKCE s.r.0.,

Zasobovani plynem :Ing.Markéta Mullerova, HYDROPROJEKT CZ a.s.

Zasobovani teplem — CZT : Ing. Otakar Mikula, MIOT
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