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 C.1 Popis stavby 
 C.1.1 Přehled uvažovaných stavenišť a zdůvodnění jejich výběru 

 
Staveniště je určeno zadavatelem – investorem stavby, kterým je 

Statutární město Ostrava. Území je pro realizaci záběru vhodné zejména z 
následujících důvodů: 

- soulad s Územním plánem města 
- dobrá dopravní dostupnost – jednoduché napojení na dálnici D47 i na 

místní komunikační síť 
- možnost napojení technické infrastruktury řešeného území na 

stávající, dostatečně kapacitní inženýrské sítě v přijatelných vzdálenostech 
(vyjma el.energie) 

- odstup od území stávající obytné zástavby, snižující dopady záměru 
investora na životní prostředí okolí 

 
Dne 30.10.1997 vydal MMO – odbor stavebně správní Územní 

rozhodnutí č. 215/97 o stavební uzávěře v řešeném území. Hranice této 
stavební uzávěry je totožná s hranicí řešeného území.  

Změnou Územního plánu města Ostravy č. 80R z března 2008 bylo 
řešené území vyhlášeno plochou pro asanaci. 
 

Území je v současnosti bez využití. 
 
 
 
 C.1.2 Popis a zhodnocení staveniště 
Z hlediska širších vztahů je území orientováno na město Ostravu, a to ve 
všech oblastech. Tyto vazby jsou vyjádřeny v Územním plánu města. 
Širší vztahy zájmového území, zásadní pro účely tohoto elaborátu, tzn. 
zejména vazby na nadřazený komunikační systém a na vyšší systémy 
inženýrských sítí jsou patrné z jednotlivých oddílů této zprávy a jsou graficky 
vyjádřeny ve výkresové dokumentaci. 
 
Staveniště je pro uvažované využití vhodné, umožňuje realizovat záměr 
investora bez neúměrné technické a investiční náročnosti, jeho využití je v 
souladu s platným územním plánem. Konkrétní přednosti staveniště jsou 
popsány v kap.C1.1. 
Nevýhody staveniště: 

− nezbytné asanace zbývajících objektů v asanačním území, vč.likvidace 
stávající technické infrastruktury a rozsáhlých ploch vzrostlé zeleně. 

− poměrně značný obsah násypů pro úpravu terénu 
− komplikované odvádění srážkových vod z území 

 
Vymezení zájmového území 
Zájmové území se nachází v Městském obvodu Slezská Ostrava, v k.ú. 
Hrušov. Je vymezeno na západě a na severu novou trasou ul. Bohumínské 
(silnice I/58), na východě okrajem skládky komunálního odpadu OZO, 
lemované nesouvislým pásmem zeleně a na jihu pozemky železniční trati ČD 
Ostrava-Bohumín. 
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Stručný popis území 
Stávající území je dnes zcela devastované a prakticky vysídlené. Jedná se o 
území, ve kterém před povodní v r. 1997 převládala funkce bydlení 
s doplňkovou občanskou vybaveností. Centrální část území byla zastavěna 2-
3podlažními bytovými domy, ostatní části rodinnými domy. Jihozápad území 
zaujímala hornická kolonie s přízemními domky, na jihovýchodě se nachází 
dosud funkční zahrádkářská kolonie s většinou udržovanými zahrádkami a 
řadou zahradních domků různé kvality a technického stavu. V území se 
rovněž nacházela řada objektů občanského vybavení. Prakticky uprostřed 
území je situován sportovní areál s tělocvičnou, šatnami, venkovním hřištěm a 
otevřeným plaveckým bazénem, mezi pozemky rodinných domků a 
zahrádkářskou kolonií je fotbalové hřiště a tribuna se šatnami. 
Od r. 1997 je celé území postupně vysídlováno, devastováno, stavby i 
technická a dopravní infrastruktura jsou demolovány. V současné době 
zůstalo v území již pouze asi 30 objektů, převážně vybydlených a 
nevyužívaných, v různém stupni devastace. Obydleny zůstaly jen dva rodinné 
domy v ul. Lomonosovově a čtyři dvojdomky v bývalé kolonii v ul. Husitské a 
Kamasové. Poměrně zachovalý je sportovní areál na ulici Plovárenské, 
zejména tenisové kurty s domkem klubu, které jsou v provozu. Naopak ve 
špatném stavu je objekt šaten a zcela devastován je venkovní bazén. Ve 
velmi špatném technickém stavu je také fotbalové hřiště včetně tribuny. 
Kromě dosud stojících nevyužívaných budov ve špatném až kritickém 
technickém stavu, je v celém území řada trosek demolovaných objektů, 
především řadových garáží. 
Z poměrně husté uliční sítě zůstává dnes plně provozuschopná pouze ulice 
Žižkova, připojená rampami na novou Bohumínskou a zajišťující spojení se 
západní části Hrušova, zčásti pak ulice Kaplířova, Lomonosovova, Šimonova, 
Plovárenská, Husitská a Kulturní. Ostatní komunikace jsou v různém stupni 
devastace, bez údržby, se silně narušeným, nebo úplně likvidovaným 
povrchem.  
V obdobném stavu jsou inženýrské sítě, které původně obsluhovaly území, 
z nichž rovněž je již jen malá část funkční, nebo zcela nahrazena provizorií. 
Územím kromě toho procházejí tranzitní inženýrské sítě : napříč územím od 
jihozápadu k severovýchodu kanalizační sběrač dešťové kanalizace z areálu 
bývalých HCHZ DN 1000, po severním, východním a jižním okraji a středem 
území el. vedení VN č.184 22kV a konečně jihovýchodním nárožím stl. 
plynovod DN 500. 
Ani komunikační síť, ani distribuční inženýrské sítě v území nejsou, ani po 
rekonstrukci, využitelné pro účely průmyslové zóny.  
 
Značnou část území zaujímá zeleň v různých formách a kvalitě – od 
zahrádkářské kolonie na jihovýchodě, přes zanedbanou skupinovou a liniovou 
zeleň průměrné kvality v bývalé uliční zástavbě, zahradách rodinných domů a 
hornické kolonie, až po kvalitní soubory zeleně na náměstí J. Fučíka, nebo 
v prostoru mezi ul. Moravcovou a tratí ČD.  
Nejvýznamnější soubor zeleně v zájmovém území ovšem představuje 
Významný krajinný prvek – VKP 108 Máchův sad. Na jihovýchodě nepatrně 
zasahuje do řešeného území lokální biokoridor č. 522. Kromě uvedených 
souborů se v území porůznu vyskytují kvalitní solitérní stromy, zejména na 
jeho jihozápadním okraji.  
Terén území je v podstatě rovinný, s nevýraznými lokálními depresemi na 
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severozápadě, jihovýchodě a na severu. Zhruba třetinu území tvoří pozemky, 
které jsou součástí ZPF a LPF. 
Vzhledem k předpokládané plošné asanaci je významné pouze ochranné  
pásmo  kanalizačního sběrače HCHZ. 
 
V zájmovém území se nacházejí čtyři hydrologické vrty základní pozorovací 
sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu, s ochrannými 
pásmy o poloměru 250 m. Tyto vrty budou dle vyjádření správce – ČHMÚ 
zrušeny. 
 
V prostoru zájmového území se nacházejí  také registrovaná stará důlní díla. 
Na předmětné ploše se vyskytují tři zmíněná evidovaná důlní díla: 

- SDD Albert    ID 430, IČ 1348  
Bývalá vtažná, posléze výdušná jáma Dolu Odra, v současné době 

zlikvidována nezpevněným zásypem. Na povrchu opatřena ohlubňovým 
povalem s odfukovým komínkem. Oplocena. Hloubka důlního díla – 192 m. 

 
- SDD Kutací jáma č. 17  ID 801, IČ 1351 
Stará kutací jáma je v současné době zabezpečena stávajícím 

oplocením a  odfukovým komínkem. Způsob likvidace neznámý. Hloubka 
důlního díla 6,8 m. 

 
- SDD Kutací 20   ID 871, IČ 13520 
Stará kutací jáma v současné době zabezpečena oplocením 

s odfukovým komínkem. Způsob likvidace nezpevněný zásyp - hlušina. 
Hloubka důlního díla 38,5 m. 

 Pro uvedená SDD byly stanoveny stavební uzávěry v rozsahu jejich 
bezpečnostního pásma – dle informačních tabulí na jednotlivých SDD s max. 
∅ 50m. 
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 C.1.3 Zásady technického řešení 
 C.1.3.1 Popis technického řešení 
 
Asanace 
Celé zájmové území bude plošně asanováno. Budou zbourány všechny 
zbývající nadzemní objekty vč. garáží, kůlen, přístřešků, zahradních chatek a 
objektů tech. zařízení, demontovány stávající komunikace a zpevněné plochy, 
odstraněny ploty a zbytky zřícených devastovaných objektů, převážně 
řadových garáží. Stávající inženýrské sítě budou zrušeny. 
 
Demolice budov a drobných staveb 
Do současnosti zůstalo v území zachováno pouze 33 objektů, z toho 8 
objektů občanské vybavenosti, 1 bytový dům, 9 rodinných domů a 15 
drobných objektů (tech. zařízení, garáže, kůlny). Jedná se převážně o 
jednopodlažní objekty, pouze jeden dům je třípodlažní a dva dvoupodlažní.  
Veškeré uvedené objekty budou demolovány a odstraněny. 
V jihovýchodní části území bude asanována zahrádkářská kolonie. Zahradní 
chatky, převážně dřevěné, výjimečně zděné, budou odstraněny. Jedná se o 
10 dřevěných objektů. 
Odstraněny budou rovněž trosky několika staveb, převážně řadových garáží,  
zbytky cihelného zdiva a dále několik dalších drobných objektů (betonové 
bloky, volně stojící ohradní zdi apod.). 
 
Odstranění stávajícího oplocení 
V rámci plošné asanace bude demontováno cca 2 700 m (cca 5 400 m2) 
starého oplocení, v převážné míře drátěného pletiva na ocelových sloupcích, 
v malé části na betonových podezdívkách. 
 
Odstranění stávajících komunikací 
Veškeré komunikace v zájmovém území se zpevněným povrchem, většinou 
silně poškozené a porušené, z části s nezpevněným povrchem, budou 
demontovány.   
Rozsah : 
Komunikace s asfaltovým povrchem :    26 950 m2 

Komunikace z betonových dílců  :      1 330 m2 

Komunikace s nezpevněným povrchem :               0      
Celkem         28 280 m2 

 
 
Zpětné použití demoličního materiálu 
Veškerý materiál z demolic bude tříděn, vhodný materiál bude recyklován. 
Materiál, použitelný do násypů bude po potřebné úpravě využit do násypů pro 
vyrovnání terénu. Nevyužitelný materiál bude uložen na příslušné skládky, 
nebo zneškodněn podle platné legislativy. 
 
Zrušení stávajících inženýrských sítí 
S výjimkou kanalizačního sběrače HCHZ a stl. plynovodu, budou veškeré 
inženýrské sítě v zájmovém území zrušeny. Předpokládá se, že trubní sítě – 
tzn. vodovodní a kanalizační řady a přípojky (rozvod plynu v území není) – 
budou tzv. zafoukány cementovou směsí a kabelové rozvody demontovány. 
Rovněž veškerá vzdušná vedení, silová i sdělovací, budou demontována. Pro 
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uvolnění staveniště je nutno provizorně přeložit stávající vedení VN 22 kV. 
Jeho demontáž je možná až po vybudování transformovny 110/22 kV a 
nových rozvodů VN. Konkrétní postup při plošné asanaci území bude 
z hlediska likvidace inženýrských sítí stanoven po projednání s jejich 
vlastníky, nebo správci. 
 
Zásahy do zeleně 
Při plošné asanaci pro účely vybudování průmyslové zóny je pro uvolnění 
ploch nutno po čítat s rozsáhlou likvidací stávající zeleně, jak souvislých 
ploch, tak liniová stromořadí  i solitérní stromy. 
K zachování jsou  navrženy pouze pozemky lesů (p.č.302/40 a 335), zeleň 
mezi ul. Moravcovou a železniční tratí a několik solitérních stromů 
v jihozápadním nároží území. 
 
 
Skrývka ornice a skládky 
V rámci asanačních prací bude v celé ploše ZPF provedeno sejmutí ornice a 
na ostatních nezpevněných plochách odstranění zahumusovaných vrstev. 
Budou rovněž odtěženy všechny neulehlé navážky a černé skládky v území. 
Ornice bude použita k ohumusování na vhodných plochách, převážně mimo 
zájmové území, zahumusovaná zemina pro zatrávněné plochy v území. 
Navážky a skládky odpadu budou využity, uloženy na vhodné skládce, nebo 
likvidovány dle jejich charakteru.  
Orientační výměry : 

Skrývka ornice  :    86 805 m2 x 0,26 =   22 570 m3 
Skrývka zahumus. vrstev :  208 170 m2 x 0,2     =   41 634 m3 
Navážky a skládky  :      6 000 m2 x 0,5  =  cca 3 000 m3 

 
 
 
Úprava terénu  
Po provedení asanací, kácení zeleně, odstranění navážek a skládek a sejmutí 
ornice a zahumusované zeminy bude stávající terén upraven násypy v nižších 
polohách vyrovnáním lokálních depresí a odkopy v jihozápadní části 
staveniště tak, aby byla v celém území dosažena minimální výška 
upraveného terénu 202,00 m n.m., tzn. nad úrovní jednoleté vody. 
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byl vypočten odhad kubatur 
výkopů a násypů. Výkopů je cca 110 000 m3,  násypů je cca 405 000 m3.  
Z toho vyplývá chybějící zemina o objemu  295 000 m3.  Tato bude získána 
dovozem z jiných lokalit. 
 
Násypy je nutno provádět vhodnými zeminami, nebo zeminami zlepšenými 
hydraulickými pojivy, patrně ve dvou vrstvách. Přesný postup bude určen dle 
výsledků laboratorních zkoušek. Nezpevněné plochy území budou vyrovnány 
zeminou a ohumusovány. 
V okrajových plochách budou provedeny liniové a skupinové výsadby dřevin, 
doplněné výsadbou keřů. Pro výsadby budou použity druhy dřevin, které jsou 
v území původní. 
Volné nezpevněné plochy budou zatravněny. 
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Komunikace 
Nadřazenou komunikační trasou je ulice Bohumínská (silnice I/58 Rožnov 
p.R. – Příbor – Ostrava – Bohumín), která připojuje řešenou plochu na ostatní 
komunikační síť města Ostravy a na dálnici D1 v mimoúrovňové křižovatce 
(dále MÚK) Vrbice.  
Tato silnice bude v úseku Ostrava – Bohumín přeřazena do kategorie 
doprovodných silnic II. třídy – pravděpodobně jako silnice II/658. Ulice 
Bohumínská je sběrnou komunikací, v úseku od ulice Muglinovské po Žižkovy 
je vybudována jako dělený čtyřpruh, navazující souběh s dálnicí po MÚK 
Vrbice je vybudován v kategorii S 11,5 s územní rezervou na případné 
rozšíření na dělený čtyřpruh.  
Plochy rozvojové zóny Hrušov budou z ulice Bohumínské zpřístupněny 
prodloužením a doplněním nových obslužných komunikací.  
Šířka vozovky páteřní komunikace je 11,0 m. Důležité křižovatky s rampami 
MÚK, (na východním okraji zóny a křižovatka u OZO) jsou navrženy jako  
okružní o vnějším průměru  48 m.   
Územní plán města Ostravy počítá s prodloužením ulice Slovenské od ulice 
Hlučínské v Přívoze do Hrušova s vazbou na MÚK Bohumínská / Žižkova.  
Na páteřní komunikaci v řešeném území je navržena oboustranná 
autobusová zastávka MHD.  
Podél páteřní komunikace je vedena cyklostezka, spřažená s chodníkem. 
 
Dopravní zatížení 
Odhadované dopravní zatížení komunikací v prostoru průmyslové zóny 
Hrušov včetně orientačního posouzení kapacity okružních křižovatek bylo 
zpracováno na základě zkušeností z dosaženými a očekávaným zatížením 
v průmyslové zóně Hrabová. Průmyslová zóna Hrušov o rozloze cca 34,5 ha 
byl ve studii „Prognóza dopravního zatížení“ definován objektivizovaný objem 
cílové a zdrojové dopravy 3000 voz/24hod se 30% podílem těžké dopravy. 
Směřování dopravy je předpokládáno následující: 
 
osobní automobilová doprava:  50% z MÚK Bohumínská X Žižkova ve směru 
 do centra Ostravy  
 50% ze stykové křižovatky na ul.Bohumínské 
 k dálniční MÚK 
těžká automobilová doprava (nákladní + BUS): 
 25% z MÚK Bohumínská X Žižkova ve směru 
 do centra Ostravy 
 75% ze stykové křižovatky na ul.Bohumínské 
 k dálniční MÚK 
 

 
Napojení na  elektrickou energii 
el. energie                      : přípojkou VVN 110 kV ze stáv. linky  v prostoru 
Koblova, na východní okraj území, kde je navržená nová trafostanice ČEZ 
110/22 kV, dále do území přípojkami VN 22 kV 
  
 
Zásobování teplem - napojení na centrální rozvod tepla  ZTP 
Z hlediska zásobování teplem je navrženo připojení Rozvojové zóny Hrušov 
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na CZT provozovatele Dalkia ČR, a.s., a to na nově navrhovanou 
výměníkovou stanici (stavba spol. Dalkia), situovanou v prostoru jižně od 
křížení ul. Bohumínské se železniční tratí Přerov – Bohumín. Teplonosným  
médiem bude horká voda. 
Páteřní rozvod pro řešené území bude veden z výměníkové stanice jako 
podzemní vedení přes trať, pod východním náspem ul. Bohumínské a dále v 
souběhu s páteřní komunikací Rozvojové zóny. 
  
  
Zásobování plynem 
Plyn bude přiveden ze stávajícího plynovodního potrubí DN 500mm ve 
východní části lokality. Toto vedení bylo původně využíváno OKD a.s. jako 
degazační středotlaký plynovod, v současné době slouží k rozvodu zemního 
plynu a je začleněn do systému středotlakých plynovodů města. 
Z STL plynovodu DN 500mm bude do řešeného území přivedeno potrubí 
D225 pro pokrytí potřeb prům. zóny. Rozsah a dimenze jsou patrny z 
výkresové části. 
  
  
Zásobování pitnou vodou 
Zásobování zájmové plochy  pitnou vodu se navrhuje napojením na stávající 
přívodní potrubí DN 200 v ul. K šachtě. Zde se zřídí nová regulační šachta, 
čímž se dosáhne vyššího provozního tlaku v areálu rozvojové zóny.  Stávající 
redukční šachtice v prostoru u mostu nad tratí ČD se odstaví z provozu. 
Přívodní potrubí pak bude vedeno ve stávajícím kolektoru pod ulicí 
Bohumínská a dále pak podél hlavní obslužné komunikace v připravovaném 
areálu.  V nově navrhované redukční šachtici v místě napojení na stávající 
vodovodní rozvod se navrhuje instalovat měrné zařízení pro měření průtoků. 
Rozvody pitné vody budou současně sloužit i jako zdroj požární vody 
Řešené území spadá do tlakového pásma s řídícím vodojemem VDJ 
Muglinov. 
 
  
Splašková kanalizace  
Splaškové odpadní vody budou svedeny samostatnou oddílnou splaškovou 
kanalizací  do městské kanalizace – do stávající čerpací stanice na 
ul.Kaplířova, která je součástí městské  kanalizace s ukončením v ÚČOV 
Ostrava. 
Splašková kanalizace v prostoru rozvojové zóny bude vedena gravitačně a 
bude zaústěna do  ČS Kaplířova, která bude zrekonstruována v rámci 
souběžné, ale samostatné stavby. 
 
Odvedení technologických odpadních vod              
Potřeba technologické vody pro potřeby zóny v lokalitě Hrušov se neuvažuje. 
  
Dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace bude svedena samostatným trubním systémem do 
nejnižšího místa, zde se zřídí odlehčovací komora. Regulovaný odtok 
dešťových vod v hodnotě Qregul = 50 l/s  bude zaústěn přímo do stávajícího 
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dešťového sběrače z bývalých HCHZ. Jednotlivá parkoviště a jednotlivé 
odstavné plochy jednotlivých investorů budou opatřeny samostatnými  Lapoly. 
 
Vyšší dešťové průtoky budou odtékat do nově navrhované retenční dešťové 
zdrže, odkud se pak následně, po odeznění dešťové události bude 
přečerpávat do stávajícího dešťového sběrače z bývalých HCHZ. 
 
Retenční dešťová zdrž 
Celkový  užitný objem retenční zdrže činí 18 000  m3.    (Velikost akumulace 
retenční dešťové zdrže se navrhuje na tzv.přívalový déšť při periodicitě p = 
0,01   po dobu trvání t = 120 min.)  
Do dešťové kanalizace a tím i do bilancí dešťových vod v rámci sanace pro 
rozvojovou zónu je zahrnuta možnost napojení odvodnění stávající 
komunikace (vedoucí podél dálnice), která je v současné době  vyspádována 
směrem do areálu rozvojové zóny a část plochy připravovaného rozšíření 
skládky OZO. 
Retenční dešťová zdrž se navrhuje jako otevřená zemní nádrž. Těsnění bude 
zajišťovat jílocementová těsnicí clona, která bude zavedena až do jílového 
podloží. 
Břehy zdrže budou  ohumusovány, dno bude zpevněno zatravňovacími 
tvárnicemi. Čerpací stanice bude řešena jako  objekt z monolitického 
železového betonu s ponornými čerpadly v provozním zapojení 1+1. Před 
nátokem do čerpací jímky bude hrubé brlení pro zamezení vniku nečistot. 
Kolem deš´tových zdrží bude zřízena obslužná komunikace a oplocení. 
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 C.1.3.2 Rozdělení na stavební objekty a provozní 
soubory 

 

Rozdělení na stavební objekty 
SO 01    Příprava území 
DSO 01.1 Demolice objektů, demontáže oplocení,  
   přemístění pomníku 
DSO 01.2 Odstranění komunikací a zpevněných ploch 
DSO 01.3 Odstranění nelegálních skládek 
DSO 01.4 Kácení vzrostlé zeleně 
DSO 01.5 Skrývka ornice 

 
SO 02 Terénní  a sadové úpravy 
DSO 02.1 Hrubé terénní úpravy 
DSO 02.2 Ohumusování volných ploch 
DSO 02.3 Výsadba zeleně 
DSO 02.4 Úprava hydrometeorologických vrtů 
DSO 02.5 Úprava starých důlních děl 

 
SO 03 Energetika - Elektrické rozvody  VN 
DSO 03.1 Přeložky a demontáže  VN  22 kV   
DSO 03.2 Kabelové rozvody  VN 
 
SO 04 Energetika – Trafostanice, rozvody  NN, veřejné osvětlení 
DSO 04.1      Trafostanice 
DSO 04.2 Odstranění a demontáž stávajících vedení NN 
DSO 04.3 Odstranění a demontáž stávajícího veřejného 

osvětlení 
DSO 04.4      Přípojka NN pro ČS dešťových vod 
DSO 04.5      Veřejné osvětlení 
 
SO 05 Elektrické rozvody  –  slaboporud 
                      Investice cizích investorů 
 
SO 06 Energetika – zásobování plynem 
DSO 06.1 Páteřní rozvod plynu včetně napojení 
 
SO 07 Energetika – zásobování teplem  
DSO 07.1 Páteřní rozvod tepla včetně napojení 
 
SO 08 Obslužné komunikace 
DSO 08.1 Páteřní komunikace 
DSO 08.2 Sdružená stezka pro chodce a cyklisty 
DSO 08.3 Autobusové zastávky 
DSO 08.4 Účelová komunikace k ČS Kaplířova  
DSO 08.5 Účelová komunikace k trafostanici 

          DSO 08.6 Přeložka trakčního vedení 
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SO 09 Vodní hospodářství  
DSO 09.1      Pitná voda 
DSO 09.1.1   Hlavní řad vodovodu včetně napojení 
DSO 09.1.2   Přeložka  pitné vody pro OZO 
DSO 09.1.3   Přípojka vody pro trafostanici 

 
DSO 09.2  Splašková kanalizace 
DSO 09.2.1   Splašková kanalizace – hlavní větev 
DSO 09.2.2   Kanalizační přípojka pro trafostanici 

 
 

DSO 09.3  Dešťová kanalizace 
DSO 09.3.1   Dešťová kanalizace – hlavní větev 
DSO 09.3.2   neobsazeno 
DSO 09.3.3   Kanalizační přípojka dešť.vody pro trafostanici 
DSO 09.3.4   Dešťová zdrž 
DSO 09.3.5   Čerpací stanice dešťových vod 
DSO 09.3.6   Úprava šachet stávajícího sběrače z HCHZ 
DSO 09.3.7 Obslužná komunikace u dešťové zdrže 
DSO 09.3.8   Venkovní osvětlení dešťové zdrže 
DSO 09.3.9 Přípojka NN pro ČS dešťových vod 
 

Rozdělení na provozní soubory 
         PS     09.301 Čerpání dešťových vod – strojně-technologická  
   část 
         PS     09.302 Čerpání dešťových vod - PRS 
         PS     09.303 Čerpání dešťových vod – MaR a dálkový přenos 
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C.1.3.3 Technologická zařízení 
 Objekt čerpacích stanice dešťových vod je vybaven strojně-

technologickým a elektro-technologickým zařízením.  Popis těchto zařízení – 
viz. kap. C.11  
 
 

C.1.4 Zásady urbanistického, architektonického 
a výtvarného řešení 

Předložená dokumentace slouží pro účely vydání územního rozhodnutí 
pro sanaci zájmového území a pro zajištění odvádění dešťových vod. 
 Rozsah zájmového území byl stanoven v zadání pořizovatele. 
Vzhledem k výše uvedenému se urbanistické řešení omezuje na uspořádání 
území a návrh jeho dopravní a technické infrastruktury. 

Předpokládá se funkční využití území pro lehký průmysl, sklady a 
drobnou výrobu. Není navrhován způsob zástavby, ani urbanistická a 
prostorová regulace v území. Rozsah území i jeho hranice jsou patrny 
z výkresové přílohy a jsou popsány v kap. C1.2 

Území je zřetelně fyzicky vymezeno silnicí I/58 – ul. Bohumínskou, 
železniční tratí a skládkou komunálního odpadu OZO. Těmito prvky je 
prostorově zcela odděleno od ostatního území města, se kterým souvisí 
především propojením dopravní a technickou infrastrukturou. 

Předpokládá se plošná asanace území vč. komunikací a inženýrských 
sítí, s respektováním pozemků lesa (p.č.302/40 a 335) a také trasy a 
ochranných pásem stávajícího kanalizačního sběrače a stl. plynovodu. 

Řešené území zasahuje svým jihovýchodním okrajem do prostoru 
biokoridoru č.522a a místně jej zužuje, avšak bez porušení ÚSES zájmového 
území – viz.C2.2. 

V území je situován VKP 108, vzhledem k nutnosti plošného zvýšení 
úrovně terénu je navrženo tento VKP zrušit – viz C2.2. 

Vzhledem k rozsahu zájmového území a předpokládanému 
dopravnímu zatížení je navrženo připojení na silnici I/58 – ul. Bohumínskou ve 
dvou místech – do stávající MÚK Bohumínská – Žižkova a do navrhované 
okružní křižovatky na Bohumínské, na východním okraji území. 

V návaznosti na systém dopravního připojení je navržena páteřní 
obslužná komunikace, vedená celým územím od západu k východu, převážně 
v trase původní ulice Žižkovy s prodloužením severovýchodním směrem a 
napojením do nově navrhované OK na Bohumínské ul.  

Po obou stranách této páteřní komunikace je navržen koridor 
inženýrských sítí, obsluhující celé území, pěší komunikace a cyklostezka. 
Cyklostezka navazuje na celoměstský systém cyklistických tras. Na páteřní 
komunikaci je v docházkových vzdálenostech navržena zastávka MHD. Při 
dané rozloze území umožňuje toto řešení realizovat investice (areály) 
jednotlivých investorů v požadovaném rozsahu.  

Je rovněž navržena územní rezerva pro železniční vlečku, zapojenou 
do kolejiště ČD. Vzhledem k nedostatečné kapacitě rozvodné sítě el. 22 kV je 
v ploše řešeného území umístěna nová rozvodna VVN 110 kV, zásobovaná 
přivaděčem ze stávajícího vedení 110 kV, nacházejícího se v prostoru 
severozápadně od Odry. Umístění rozvodny je dáno reálnou trasou přivaděče 
110 kV. 
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Součástí celkového urbanistického řešení je rovněž orientační návrh 
zeleně, který respektuje pozemky lesů na jihozápadním okraji území – 
p.č.302/40 a 335. 

Nově je navržena liniová a plošná zeleň v okrajových plochách. 
Zároveň se předpokládají další výsadby v areálech jednotlivých investorů. 
Zachováním významných ploch zeleně a respektováním stávajícího 
kanalizačního sběrače je částečně omezena plocha území, využitelná pro 
zástavbu.  

Předložený návrh sanace zájmového území je ve shodě se 
schváleným Územním plánem Města Ostravy. Změnou Územního plánu 
města Ostravy č. 80R z března 2008 bylo řešené území vyhlášeno plochou 
pro asanaci. 

Po provedení asanace zájmového území bude možné plochu využít 
pro účely stanovené v Územním plánu Města Ostravy. Podle schváleného 
územního plánu se v tomto prostoru uvažuje s výstavbou zóny pro komerční 
využití.  
 Na stavbu nejsou z architektonického a výtvarného hlediska kladeny 
žádné požadavky, neboť se jedná o sanaci stávající plochy a o přípravu pro 
další využití.  
 
 
 
 C.1.5 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Navrhovaná stavba svým umístěním i řešením je z hlediska 
příslušných obecných požadavků na výstavbu v souladu s platnými zákony, 
vyhláškami, normami a předpisy. Je navržena z materiálů, které jsou 
atestovány pro použití ve výstavbě. Navržené komunikace a inženýrské sítě 
mají parametry, které kapacitně umožňují postupné vybudování všech 
případných etap výstavby. 
 
 
Zvláštní požadavky na postup prací 
 Před započetím prací je nutné, aby všichni majitelé všech podzemních 
vedení vytýčili svá podzemní vedení přímo v terénu. Při vytýčení pak budou 
upřesněny konkrétní požadavky na provádění výstavby v místě jednotlivých 
stávajících inženýrských sítí. 

V každém takovém místě, kde dojde ke kolizi se stávajícím vedením se 
práce včetně výkopů mohou provádět jen za účasti zástupce majitele 
dotčeného zařízení. 

 Při výstavbě je nutno dodržovat běžné podmínky bezpečnosti práce na  
stavbě a podmínky bezpečnosti  práce a  pohybu v areálu staveniště. Všichni 
pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

Při výstavbě je nutno dbát na to, aby výkopové jámy, výkopové rýhy 
byly dobře zapaženy a dále pak musí být veškeré jámy a rýhy zajištěny proti 
přístupu cizích osob (pád do hloubky apod.)  V době sníženého osvětlení 
musí být otevřená  rýha či výkopová jáma opatřena  svítilnami s umělým 
světlem. 
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Další nároky na organizaci výstavby  
-   Nástup všech dodavatelských firem na lokalitu je zhotovitel povinen 

ohlásit       majiteli pozemku a objednateli minimálně týden před 
zahájením prací. 

-   Materiál vytěžený při vrtání bude ukládán do kontejnerů a následně 
předán k likvidaci firmě, která je oprávněna nakládat s nebezpečnými 
odpady. 

-   Dodavatelé vrtných a technických prací se budou pohybovat výhradně 
po přístupových cestách odsouhlasených majitelem pozemku 

- Objednatel úkolu ve spolupráci s majitelem pozemku zajistí vytýčení 
případných  podzemních vedení v místech provádění technických prací. 
 

  Výjezdy (vjezdy) ze staveniště budou vybaveny čistícími zónami pro 
očistu vyjíždějících vozidel. Použitá voda bude shromažďována v jímkách a 
podle potřeby odvážena. Všechna vyjíždějící vozidla budou ošetřena tak, aby 
neznečišťovala veřejné komunikace. 

 
 
Okolí staveniště je nutno zabezpečit před případnými úniky 

a zasáknutím znečišťujících látek do horninového prostředí. Kontejner, ve 
kterém bude skladována odtěžená zemina, bude posazen na podkladní 
ochrannou vrstvu   - silniční panely uložené na štěrkopískovém podsypu. 

 Znečištěná zemina bude ukládána do kontejneru a odvezena 
k likvidaci. K likvidaci budou rovněž předány veškeré použité a 
kontaminujícími látkami znečištěné materiály. Případná havárie na strojním 
zařízení dodavatelů stavby bude ihned eliminována a případná zemina 
kontaminovaná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. 

Vybavení všech pracovníků osobními ochrannými pracovními 
prostředky se řídí § 104 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Zejména se jedná o 
gumové pracovní rukavice, ochranné brýle a ochranné krytí úst. 

Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré příslušné předpisy, týkající se 
bezpečnosti práce, aby nedošlo na stavbě k úrazům. To znamená, že 
dodavatel stavby je ve smyslu stávajících předpisů povinen proškolit své 
pracovníky, seznámit je s možnostmi úrazu na pracovišti apod.  

 Prostředky pro poskytování první pomoci musí být snadno dosažitelné 
a přístupné. Při práci je nezbytné používat veškerých předepsaných 
ochranných pomůcek a prostředků. Nejbližší zdravotní středisko 
s pohotovostní službou je v městské nemocnici Ostrava. 

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků vyžadují, aby se provádění 
zemních prací a konstrukcí řídilo ustanovením bezpečnostních předpisů pro 
zemní práce a ustanoveními o bezpečném provádění zemních prací a 
konstrukcí dle ČSN 73 30 50. 
  Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými 
předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 
podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky ČÚBP č. 
207/1991 Sb., ve znění opravy redakčních sdělení (částka 99/1990 Sb.) a 
vyhlášky č. 363/2005 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu ve 
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znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb. a vyhlášky č. 
298/2005 Sb. 

Dodavatel stavebních prací povede evidenci pracovníků od jejich 
nástupu až po odchod z pracoviště. Dodavatel stavby  vybaví veškeré osoby, 
které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. 

V rámci přípravy stavby musí dodavatel stavebních prací vytvořit 
technologický (nebo pracovní postup), který musí být na pracovišti k dispozici. 
Technologický postup musí stanovit: 

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- pracovní postup pro danou pracovní činnost 
- použití strojů a prostředků a speciálních pracovních prostředků 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (pažení, lešení 

apod.) 
- způsob dopravy (vodorovné i svislé) materiálu vč. komunikací a 

skladovacích ploch 
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti 

pracovníků, pracoviště a okolí 
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 

Pracovní postup stanoví požadavky na provedení stavebních prací při 
dodržení všech zásad bezpečnosti práce dle platných zákonů, předpisů a 
vyhlášek. Rovněž musí být stanovena opatření pro případ ohrožení 
pracovníků přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy), jakož i stanovení 
koordinace při souběhu prací několika dodavatelů. 
 

Veškeré zemní a terénní práce budou prováděny v souladu s platnými 
bezpečnostními a hygienickými předpisy. Pracovníci zhotovitele budou 
bezpodmínečně dodržovat zejména ustanovení ČSN 73 0090 a platných 
souvisejících předpisů: 

  
-  Zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů) 

a nařízení vlády  č.108/1994 Sb. (ve znění pozdějších předpisů),  kterým se 
provádí zákoník práce. 

-   Zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (ve znění pozdějších 
předpisů). 

-   Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (ve znění 
pozdějších předpisů). 

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci. 

-  Vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení (ve znění pozdějších 
předpisů). 

-  Vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 
hornickým způsobem na povrchu (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky 
č.236/1998 Sb. v platném znění. 

-  Vyhlášky ČÚPB a ČBÚ č.363/2005 Sb. o bezpečnosti  práce a 
technických  zařízeních  při stavebních pracích. 
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- činnost prováděná hornickým způsobem musí být v souladu s 
Vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí 

 
Z hlediska hygieny pracovního prostředí a ve vztahu k zákonu č. 20/66 

Sb., o péči o zdraví lidu (ve znění pozdějších předpisů) se v důsledku 
projektovaných geologických prací nepředpokládají žádné negativní dopady 
na zdraví pracovníků a životní prostředí.  

Vybavení všech pracovníků osobními ochrannými prostředky (OOP) se 
řídí §133 a zákoníku práce, nař. vlády č. 172/97 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) a podle interní směrnice (příslušných firem podílejících se na 
pracích) na poskytování OOP dle vytipovaných rizik pracovních činností.  

Dále je nutné dodržovat při všech pracích: 

- ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

- ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a 
řezání kyslíkem 

- ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým 
obloukem 

- ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu - provozní 
pravidla 

- ČSN ISO -12480 -1 - Jeřáby - bezpečné používání 
Při výstavbě je nutno dodržovat běžné podmínky bezpečnosti práce na 

stavbě a podmínky bezpečnosti práce a pohybu v areálu staveniště. 
 

Základní vybavení OOPP    
- přilba 
- ochranné brýle těsnící B-V33 
- rukavice pětiprsté UNIVERSAL PRV001 
- holínky gumové 
- ochranný pracovní oděv 
- gumový plášť 

 
Mycí a čistící prostředky: 

Pro velmi nečistou práci 200 g/os./měs. mycí prostř. a 900 g/os./měs. 
čistící pasty. K tomu ochranná mast s dezinfekčním účinkem a regenerační 
krém. 

 
Hlavní hygienické opatření - NEKOUŘIT ! 

 
Sorbenty 

Osádka bude mít také k dispozici sorbenty, které použije pro zachycení 
případných havarijních úkapů z vozidel nebo techniky při mimořádném 
úniku ropných látek. 

Pro jednorázový únik PHM se použije sorpční drť LITE-DRI (balení 50 
l-hmotnost 10 kg) nebo Vapex. Použité sorbenty se odloží do kontejneru. 
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 C.1.6 Údaje o současném stavu  

Dne 30.10.1997 vydal MMO – odbor stavebně správní Územní 
rozhodnutí č. 215/97 o stavební uzávěře v řešeném území. Hranice této 
stavební uzávěry je totožná s hranicí řešeného území.  

Změnou Územního plánu města Ostravy č. 80R z března 2008 bylo 
řešené území vyhlášeno plochou pro asanaci. 
 

Území je v současnosti bez využití, nejedná se o změnu stávající 
stavby. 
 
 
 
 C.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 C.2.1 Provedené a navrhované průzkumy 

 
V rámci zpracování předložené dokumentace byly provedeny  

následující zjišťovací a průzkumné práce a  
  
Geodetické zaměření stávajícího stavu zájmového území, který provedla fa 
TCHAS a.s. v 01/2009 
 
Inženýrsko-geologický průzkum zájmového území, který provedla fa G-
CONSULT s.r.o. v 01/2009 
 
Atmogeochemický průzkum zájmového území, který provedla fa 
GEOENGINEERING s.r.o. v 01/2009 
 
Korozní  průzkum zájmového území, který provedl Ing.Sonek v 12/2008  
 
Inventarizace zeleně,  kterou vypracovala fa HYDROPROJEKT CZ a.s. OZ 
Ostrava  v 03/2009  
 
Výsledky a závěry průzkumů viz. část B – Průvodní zpráva a přílohy PD. 
 
  
 
 
 C.2.2 Dotčená ochranná pásma, chráněná území 
 Navrhovaná stavba respektuje veškerá stávající nadzemní i podzemní 
vedení inženýrských sítí v maximální možné míře. Stavba však kříží řadu 
nadzemních i podzemních vedení jejichž ochranná pásma musí být při 
realizaci stavby respektována v plném rozsahu dle platných vyhlášek a 
předpisů. Musí být respektovány i veškeré požadavky správců těchto vedení 
uvedené v jejich požadavcích.¨¨ 
 
 Údaje o stávajících ochranných pásmech 

Ochranná pásma vedení jsou vymezena svislými rovinami vedenými 
po obou stranách od obrysu půdorysu vedení ve vodorovné vzdálenosti 
(měřeno kolmo na obrys), která činí: 
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- u elektrického venkovního vedení 1 kV-35 kV:   - 7 m 
- u el. podzemního vedení do 110 kV:    - 1 m 
- u vodovodu a kanalizace do DN 500 včetně:    - 1,5 m 
- u vodovodu a kanalizace nad DN 500:     - 2,5 m 
- u sdělovacích kabelů:         - 1,5 m 
- u plynovodu:          - 1 m 
- u tepelných vedení:      - 2,5 m 

 
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele 

všech souběžných a křižujících podzemních vedení o jejich přesné vytýčení, 
určení výškové polohy a stanovení podmínek při pracích souvisejících se 
stavbou splaškové kanalizace.  

Při křížení a souběhu kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi 
(plynovod, kanalizace, silové nebo telekomunikační kabely atd.) budou 
dodržovány nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení podle ČSN 
73 6005 v platném znění, event. podle požadavků správců sítí. 
 
 
 
 
 
Stávající ochranná pásma inženýrských sítí 
Ochranné pásmo VN – majitel a správce ČEZ Distribuce a.s. 
 
Plynárenské zařízení NTL a STL – majitel a správce Severomoravská  

    plynárenská a.s. 
  
Vodovodní a kanalizační řady      – majitel a správce OVAK Ostrava a.s. 
 
Čerpací stanice ČSOV Kaplířova  – majitel a správce OVAK Ostrava a.s. 
 
 
Dešťová kanalizace z bývalých HCHZ – stávající sběrač dešťové 
kanalizace          -   majitel a správce  H-ZONE s.r.o. 
 
Metalická síť elektronických komunikací  
                                                       – majitel a správce O2 Czech Republic a.s. 
 
Předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma sítě elektronických 
komunikací.  
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Stávající ochranná pásma stávajících zařízení 
 
Stará důlní díla 
Na předmětné ploše se vyskytují tři zmíněná evidovaná důlní díla: 

- SDD Albert    ID 430, IČ 1348  
Bývalá vtažná, posléze výdušná jáma Dolu Odra, v současné době 

zlikvidována nezpevněným zásypem. Na povrchu opatřena ohlubňovým 
povalem s odfukovým komínkem. Oplocena. Hloubka důlního díla – 192 m. 

 
- SDD Kutací jáma č. 17  ID 801, IČ 1351 
Stará kutací jáma je v současné době zabezpečena stávajícím 

oplocením a  odfukovým komínkem. Způsob likvidace neznámý. Hloubka 
důlního díla 6,8 m. 

 
- SDD Kutací 20   ID 871, IČ 13520 
Stará kutací jáma v současné době zabezpečena oplocením 

s odfukovým komínkem. Způsob likvidace nezpevněný zásyp - hlušina. 
Hloubka důlního díla 38,5 m. 

 Pro uvedená SDD byly stanoveny stavební uzávěry v rozsahu jejich 
bezpečnostního pásma – dle informačních tabulí na jednotlivých SDD s max. 
∅ 50m. 
 
 
Stávající síť monitorovacích hydrologických vrtů  ČHMÚ 

V šedesátých letech byly v posuzované lokalitě Hydrometeorologickým 
ústavem vybudovány hydrologické vrty, které jsou zařazeny do státní 
pozorovací sítě. Tyto slouží k systematickému sledování režimu podzemní 
vody a tím k získávání nezbytných údajů o možnostech využití zdrojů 
podzemní vody pro zásobování pitnou vodou.  

Rozhodnutím č. 40/76, který vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976, 
byla stanovena ochranná pásma kolem objektů základní pozorovací sítě 
podzemních vod o poloměru 250 m.  

Tyto vrty budou dle vyjádření ČHMÚ v rámci stavby bez náhrady 
zrušeny. 

Na území posuzované lokality se nacházejí následující vrty včetně 
jejich ochranných pásem, která do území zasahují: 
          X JTSK     Y JTSK 
- 11  KO 1815 Ostrava - Hrušov  1 097 639  469 630 
- 12  KO 1816 Ostrava – Hrušov  1 097 704  469 586 
- 13  KO 1818 Ostrava – Hrušov  1 097 890  469 444 
- 14  KO 1821 Ostrava – Hrušov  1 097 949  469 375 
  
 
 
Chráněná území a kulturní památky 
 Na staveništi, ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné zapsané 
kulturní památky, památné stromy, ani památkové rezervace nebo zóny, 
nejedná se o území s archeologickými nálezy. Navrhovaná stavba 
nezasahuje do žádné chráněné krajinné oblasti. Jihovýchodní okraj staveniště 
zasahuje do místního biokoridoru č. 522, v prostoru staveniště se nachází 
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Významný krajinný prvek – VKP č.108 – Máchův sad a stávající kamenný 
kříž, který není památkově chráněn. 
 
Místní biokoridor  č.522 

Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného chráněného území ani 
chráněné krajinné oblasti. V blízkosti zájmové plochy se nachází lokální 
biokoridor – jedná se o biokoridor v prostoru mezi rozvojovou zónou Hrušov a 
řízenou skládkou OZO. 
 Navrhovaná rozvojová zóna Hrušov částečně  zasahuje do biokoridoru  
č.522  a částečně jej místně zužuje. Z „Posouzení zúžení biokoridoru  
v prostoru mezi rozvojovou zónou Hrušov a řízenou skládkou OZO“, 
který vypracovala  Ing.Paciorková v 02/2009 vyplývá, že v důsledku tohoto 
místného zúžení biokoridoru nedojde k porušení ÚSES zájmového území. 
 
 
VKP – významný krajinný prvek 
Na posuzovaném území se v současné době nachází   VKP 108   Máchův 
sad.  Plocha  VKP   -  parc.č. 260, č.267/1                             6 090 m2 

V důsledku prováděných sanačních prací a zvyšování terénu dojde ke zničení  
tohoto VKP – po provedení násypů a  zvýšení terénu bude lokalita VKP 
nepříznivě ovlivňována hladinou podzemní vody. 
 Z tohoto důvodu se navrhuje uvedený VKP zrušit. 
 
 
 
Kamenný kříž 
Na severním okraji území, pod svahem silnice I/58 – ul.Bohumínská, stojí 
kamenný kříž se soklem, ze 2.pol.19.stol. Kříž bude v rámci stavby přemístěn 
na nové stanoviště, mimo území Rozvojové zóny, dle dispozic MMO-ÚHA, 
oddělení památkové péče. 
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 C.2.3 Požadavky na asanace, demolice a kácení porostů 
 
Asanace 
Celé zájmové území bude plošně asanováno. Budou zbourány všechny 
zbývající nadzemní objekty vč. garáží, kůlen, přístřešků, zahradních chatek a 
objektů tech. zařízení, demontovány stávající komunikace a zpevněné plochy, 
odstraněny ploty a zbytky zřícených devastovaných objektů, převážně 
řadových garáží. Stávající inženýrské sítě budou zrušeny. 
 
Demolice budov a drobných staveb 
Do současnosti zůstalo v území zachováno pouze 33 objektů, z toho 8 
objektů občanské vybavenosti, 1 bytový dům, 9 rodinných domů a 15 
drobných objektů (tech. zařízení, garáže, kůlny). Jedná se převážně o 
jednopodlažní objekty, pouze jeden dům je třípodlažní a dva dvoupodlažní.  
Veškeré uvedené objekty budou demolovány a odstraněny. 
V jihovýchodní části území bude asanována zahrádkářská kolonie. Zahradní 
chatky, lehké dřevěné konstrukce, budou odstraněny. Jedná se o 10 objektů. 
Odstraněny budou rovněž trosky několika staveb, převážně řadových garáží,  
zbytky cihelného zdiva a dále několik dalších drobných objektů (betonové 
bloky, volně stojící ohradní zdi apod.). 
 
Odstranění stávajícího oplocení 
V rámci plošné asanace bude demontováno cca 2 700 m (cca 5 400 m2) 
starého oplocení, v převážné míře drátěného pletiva na ocelových sloupcích, 
z malé části na betonových podezdívkách 
 
 
Odstranění stávajících komunikací 
Veškeré komunikace v zájmovém území, se zpevněným povrchem, většinou 
silně poškozené a porušené, budou demontovány.   
Rozsah : 
Komunikace s asfaltovým povrchem :   26 950 m2 
Komunikace z betonových dílců  :     1 330 m2 
Komunikace s nezpevněným povrchem :            0 m2 
Celkem        28 280 m2 
 
 
Zpětné použití demoličního materiálu 
Veškerý materiál z demolic bude tříděn, vhodný materiál bude recyklován. 
Materiál, použitelný do násypů bude po potřebné úpravě využit do násypů pro 
vyrovnání terénu. Nevyužitelný materiál bude uložen na příslušné skládky, 
nebo zneškodněn podle platné legislativy. 
 
Zrušení stávajících inženýrských sítí 
S výjimkou kanalizačního sběrače MCHZ a stl. plynovodu, budou veškeré 
inženýrské sítě v zájmovém území zrušeny. Předpokládá se, že trubní sítě – 
tzn. vodovodní a kanalizační řady a přípojky (rozvod plynu v území není) – 
budou tzv. zafoukány cementovou směsí. Veškerá vzdušná vedení, silová i 
sdělovací, budou demontována. Pro uvolnění staveniště je nutno provizorně 
přeložit stávající vedení VN 22 kV. Jeho demontáž je možná až po 
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vybudování transformovny 110/22 kV a nových rozvodů VN. Konkrétní postup 
při plošné asanaci území bude z hlediska likvidace inženýrských sítí stanoven 
po projednání s jejich vlastníky, nebo správci. 
 
Zásahy do zeleně 
Při plošné asanaci pro účely vybudování průmyslové zóny je pro uvolnění 
ploch nutno po čítat s rozsáhlou likvidací stávající zeleně, jak souvislých 
ploch, tak liniové a solitérní. 
K zachování jsou  navrženy pouze pozemky lesa (p.č.302/40 a 335), zeleň 
mezi ul. Moravcovou a železniční tratí a několik solitérních stromů 
v jihozápadním nároží území. 
 
 
Skrývka ornice a skládky 
V rámci asanačních prací bude v celé ploše ZPF provedeno sejmutí ornice a 
na ostatních nezpevněných plochách odstranění zahumusovaných vrstev. 
Budou rovněž odtěženy všechny neulehlé navážky a černé skládky v území. 
Ornice bude použita k ohumusování na vhodných plochách, převážně mimo 
zájmové území, zahumusovaná zemina pro zatrávněné plochy v území. 
Navážky a skládky odpadu budou využity, uloženy na vhodné skládce, nebo 
likvidovány dle jejich charakteru.  
Orientační výměry : 

Skrývka ornice  :    86 805 m2 x 0,26   = 22 570 m3 
Skrývka zahumus. vrstev :  208 170 m2 x 0,2    = 41 634 m3 
Navážky a skládky  :      6 000 m2 x 0,5    = cca 3 000 m3 
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 C.2.4 Zábor zemědělského půdního a lesního fondu 
 (dále jen ZPF  a  LPF ) 

  
 
Zábor ZPF - stavbou dojde k trvalému záboru ZPF 
Značná část pozemků vlastního staveniště je součástí zemědělského půdního 
fondu. Jedná se o 4 523 m2  trvalého travního porostu, 29 998 m2 orné půdy  
a   52 284 m2 zahrad.  
Celkem je tedy nutno trvale vyjmout ze ZPF     86 805 m2   ploch.  
Identifikace pozemků a další podrobnosti viz. kap.C.11.1 a příslušné přílohy 
této PD. 
 
 
 
Zábor LPF - stavbou dojde k trvalému záboru LPF 
Část území je tvořena lesními pozemky, které jsou součástí lesního (LPF) 
půdního fondu.   
LPF je tvořen pozemky p.č.302/40, 331, 332, 335 a 341 o celkové výměře   
18 529 m2. 
 
K odnětí LPF jsou navrženy pozemky, p.č.331, 332 a 341 o celkové výměře   
8 685m2.  

Pozemky p.č.302/40a 335 o výměře 9 844m2 je navrženo zachovat jako 
součást LPF. Identifikaci pozemků viz. příslušná příloha této PD. 
 
 
  
  

 
 C.2.4.1 Trvalé zábory pozemků 
  
Stavba je situována na 590 pozemích, nebo jejich částech. Kompletní seznam 
pozemků viz. příloha č.E.2 
Jedná se o pozemky v celkové výměře  346 976 m2,  tvořené částečně 
nezemědělskou půdou, částečně  pozemky zemědělského půdního fondu 
(ZPF)  a  částečně  lesního půdního fondu (LPF) 
 
Pozemky p.č.302/40 a p.č.335 o  celkové výměře 9 844 m2 zůstávají nadále 
součástí  LPF. 
 
Stavba vyžaduje trvalý zábor pozemků o celkové výměře   :     346 976  m2 

z toho: pozemky nezemědělské půdy     :     241 642 m2 

  pozemky lesního půdního fondu  (zůstávají  v  LPF)  :         9 844 m2 

 
pozemky, trvale vyňaté ze ZPF     :       86 805 m2 

  pozemky, trvale vyňaté z LPF          :         8 685 m2  
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 C.2.4.2 Dočasné zábory pozemků 

 Potřeba dočasného záboru pozemků je vyvolána pouze nutností zajistit 
přístup na staveniště a umístit skládky materiálu a zařízení staveniště. 

 Dočasný zábor byl navržen v nezbytně nutném rozsahu nutném 
k provedení vlastní výstavby pro přístup stavebních mechanismů pro skládky 
materiálu a zařízení staveniště, a to zejména s ohledem na soukromé 
pozemky. 

Plochy určené pro zařízení staveniště, skládky materiálu a příjezdy na 
staveniště,  budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
Rekultivace pozemků pak  bude spočívat v urovnání terénu, osetí travním 
semenem a ohumusováním. 
 
Dočasný zábor pro v prostoru mimo vymezený areál rozvojové zóny 

DSO 03.1 Demontáž stávajícího vedení  VN   
  Dotčené pozemky :   k.ú.Ostrava-Přívoz  parc.č.1004, 1012/1,  
                                             1012/3, 1009, 1010/1, 1022, 1024/2,  
                                             1024/1, 1029, 1035/1, 1030, 301/1, 302/44,  
                                             302/3  
DSO 03.2 Nadzemní vedení VN 
 Část - rekonstrukce stávajícího vedení  
 Dotčené pozemky :   k.ú.Ostrava-Přívoz  parc.č.  1012/1, 302/3,  
                                             302/39, 301/1, 1024/1, 1030 
 Část – nové linky v nové trase 
 Dotčené pozemky :   k.ú.Ostrava-Přívoz  parc.č.302/32, 302/33,  
        302/34, 302/35, 302/36, 302/37, 302/38,  
                                          302/39, 301/1, 1024/1, 1030, 1850/1, 1419/1,  
                                          2070/3, 2070/29, 1850/71, 1859, 1850/12    
 
DSO 07.1 Páteřní rozvod tepla včetně napojení 
  Dotčené pozemky :   k.ú.Ostrava-Přívoz  parc.č.1850/1, 1421/1   
DSO 08.1 Páteřní komunikace 
  Dotčené pozemky :   k.ú.Ostrava-Přívoz   parc.č.52/5, 55, 56/3, 

    423/2, 1895/1, 1895/4, 1895/5, 1895/6,  
   2070/14, 2070/25, 2055/30, 2061/21,   
    2067/5. 

DSO 09.1.1   Hlavní řad vodovodu včetně napojení 
  Dotčené pozemky :   k.ú.Ostrava-Přívoz    parc.č.600, 601, 606,  
           2070/17, 2070/27  
 

 
Dočasný zábor   -  zařízení staveniště  

  Prováděním výstavby dále dojde k dočasnému záboru ploch pro 
stavební dvůr zařízení staveniště ZS 1. 
  Zařízení staveniště ZS 1 se navrhuje  v prostoru plochy rozvojové zóny 
a zaujímá plochu  500 m2. 
 
Dočasný zábor        -  viz. Příloha E.2   
Sousední  pozemky -   viz. Příloha E.2     
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 C.2.5 Územně-technické podmínky 
  
 C.2.5.1 Napojení na komunikace, příjezdy 

Komunikační skelet řešeného území bude odpovídat jeho funkci a 
charakteru. Bude sestávat z páteřní obslužné komunikace, vedené zhruba 
středem území ve směru východ – západ a prodloužené severovýchodně k ul. 
Bohumínské. Budou na ní zřízeny autobusové zastávky MHD a souběžně s ní 
vedeny chodníky a cyklostezka, připojená na systém cyklostezek v širším 
okolí.  

Na místní komunikační systém a na nadřazenou síť bude zájmové 
území napojeno na západním okraji prostřednictvím stávající mimoúrovňové 
křižovatky (MÚK) Bohumínská x Žižkova a na východě rovněž na silnici I/58 – 
ul. Bohumínská, přes nově navrhovanou okružní křižovatku.  

Přes dálnici MÚK Koblov a MÚK Vrbice bude zájmové území připojeno 
přímo na dálnici D47.  
 

V návaznosti na železniční trať ČD Ostrava – Bohumín je navržena 
územní rezerva pro vybudování železniční vlečky, napojené na vlečkové 
koleje ČD. 
 
 
 
 C.2.5.2 Přeložky inženýrských sítí 
 Stavba vyžaduje provedení přeložek stávajících vrchních vedení VN 
22kV a zajištění přepojení stávajících rozvodů pitné vody na rozvody nově 
budované, vše pro zajištění provozu areálu OZO, s.r.o. východně od 
řešeného území. 
 

 
Přeložka vedení VN 
Pro zabezpečení provozu areálu OZO s.r.o. a jeho rozšíření je nutno zajistit 
trvalou dodávku el.energie a přeložit stávající vzdušná vedení ČEZ mimo 
plochy budoucí stavební činnosti. Přeložky budou funkční do doby 
zprovoznění rozvodny ČEZ 110/22kV a nových kabelových vedení, 
realizovaných v rámci stavby Rozvojová zóna.   
 
 
Zajištění pitné vody  pro OZO 
Postup přepojování  pitné vody ze stávajících rozvodů na rozvody nové bude 
řešen tak, aby nedošlo k odstávce vody pro potřeby areálu OZO. 
Při přepojování a výměně části potrubí v úseku stávajícího kolektoru pod 
ul.Bohumínská se odhaduje, že dojde k dočasnému výpadku dodávky vody. 
Doba výpadku se odhaduje na cca 12 hodin.  
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 C.2.5.3 Napojení na technickou infrastrukturu 
   (energie, voda, odvodnění apod.) 

 
Inženýrské sítě pro zásobování a obsluhu řešeného území budou připojeny 
na stávající technickou infrastrukturu v širším okolí :   

 
El. energie           :  přípojkou VVN 110 kV ze stáv. Linky v prostoru  Koblova, 

na východní okraj území, kde je navržená nová 
trafostanice ČEZ 110/22 kV, dále do území přípojkami VN 
22 kV 

 
Připojení stávající a nové čerpací stanice ČSOV Kaplířova na el.energii 

   Elektrická   energie   pro   nové   objekty  a  zařízení staveniště  je 
zajištěna  připojením na  stávající rozvody  a sítě v okolí plánované stavby.   

 

Čerp.stanice – po rozšíření                              Pi   =   75   kW 
                                        Pp =    60   kW 
Celková  spotřeba el.energie tedy činí   180.000  kWh/rok. 

 
Připojení navrhované čerpací stanice dešťových vod na el.energii 

   Elektrická   energie   pro   nové   objekty  je zajištěna  připojením na  
stávající rozvody  a sítě v okolí plánované stavby.   

 

Čerpací stanice dešťových vod                 Pi  =   12,0    kW 
                                  Pp =     7,5   kW 
Celková spotřeba el.energie tedy činí    35.000  kWh/rok. 

 
 
 
 
Teplo : zásobování území teplem je řešeno připojením na 

rozvod CZT spol.Dalkia ČR, a.s. z teplárny Přívoz, 
vedený podél trati ČD (po jižní straně) do výměníkové 
stanice tepla v prostoru bývalých HCHZ (vše stavba 
spol.Dalkia ČR a.s.) a odsud přípojkou do řešeného 
území 

 
Plyn : připojením na stávající středotlaký plynovod DN 500 

spol.SMP Net, s.r.o. na jihovýchodním okraji území 
  

Telekomunikace    : z kabelových tras podél ul. Bohumínské 
 
Pitná voda : z vodovodního  řadu  v  prostoru křižovatky ulic Stará 

cesta, ul.K šachtě a ul.Pod haldami – odsud novou 
přípojkou přes stávající podchod pod ul.Bohumínská do 
řešeného území  

 
Splaškové vody : splaškové odpadní vody budou svedeny samostatnou 

oddílnou splaškovou kanalizací do stávající čerpací 
stanice na ul. Kaplířova, která je součástí městské 
kanalizace s ukončením v ÚČOV Ostrava 
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Dešťové vody : odvádění dešťových vod je řešeno zvýšením terénu 

území na cca  202,00 m n.m., dešťové vody budou 
odváděny se zdržením po odeznění srážkové události do 
městské kanalizace- odlehčovací stoky s povodňovou 
čerpací stanicí a následně do řeky Odry 

 
Distribuční rozvody všech médií a kanalizace v zájmovém budou vedeny 
v koridoru inž. sítí, podél páteřní obslužné komunikace. 
 

 
Dočasné připojení zařízení staveniště na el.energii 

Napojení stavebního dvora zařízení staveniště na inženýrské sítě je 
navrženo napojením na stávající rozvodné sítě v dané lokalitě. 
 
 
 

 
 C.2.6 Údaje o souvisejících stavbách 

 
Související stavbou se  stavbou „Rozvojová zóna Hrušov“ je stavba 

„Kanalizace Hrušov, čerpací stanice č.3-Kaplířova“.  Investorem této 
stavby je Město Ostrava. Projektovou dokumentaci vypracovala fa KONEKO 
s.r.o. v  04/2008. V současné době probíhá stavební řízení této samostatné 
stavby. 
 Za účelem koordinace samostatné  stavby „Kanalizace Hrušov, 
čerpací stanice č.3-Kaplířova“  s připravovanou  stavbou „Rozvojová zóna 
Hrušov“  bude nutné zpracovat dodatek k projektové dokumentaci  
„Kanalizace Hrušov, čerpací stanice č.3-Kaplířova“, který zapracuje 
napojení čerpací stanice na širší vazby.  Jedná se zejména o úpravu 
konstrukce stropu čerpací stanice ve vazbě na upravovaný terén v důsledku 
provádění násypů v rámci stavby „Rozvojová zóna Hrušov“  a dále pak o 
úpravu akumulačního prostoru v mokré jímce čerpací stanice pro potřeby 
akumulace odpadních splaškových vod po dobu výpadku elektrické energie. 

 
Stavba rozvodny 110/22kV včetně přívodu VVN 110kV 
Investor :    ČEZ, a.s.             Vlastní rozvodna je situovaná na východním 
okraji areálu „Rozvojová zóny“ a její realizace je podmínkou pro zajištění 
el.energie  pro budoucí průmyslovou zónu. 
 
Stavba parovodu Teplárna Přívoz – výměníková stanice tepla Hrušov 
Investor :  Dalkia ČR, a.s.   Stavba parovodu z Přívozu podél trati ČD a 
výměníkové stanice, umístěné v prostoru areálu bývalých HCHZ jižně od 
území „Rozvojové zóny“ je nezbytná pro zajištění tepla pro řešené území. 

 
 
Nepřímo související  stavbou se stavbou „Rozvojová zóna Hrušov“  

je výstavba plánovaného „Rozšíření skládky TKO v Ostravě-Hrušově – 
V.etapa“  a    výstavba Průmyslové zóny – Bussiness park  v areálu po 
bývalých Hrušovských chemických závodech -  HCHZ Hrušov. 
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 C.2.7 Bilance zemních prací, přesun zemin, deponie 
 Vlastní staveniště je poměrně dobře přístupné a nevyžaduje speciální 
řešení přístupů. Dovozové vzdálenosti se zde pohybují do 15 km.  
 
Demolice budov a drobných staveb 

Do současnosti zůstalo v území zachováno pouze 33 objektů, z toho 
1bytový a 9 rodinných domů a dále 15 drobných objektů (tech. zařízení, 
garáže, kůlny). 
 
 
Skrývka ornice a skládky 
V rámci asanačních prací bude v celé ploše ZPF provedeno sejmutí ornice a 
na ostatních nezpevněných plochách odstranění zahumusovaných vrstev. 
Budou rovněž odtěženy všechny neulehlé navážky a černé skládky v území. 
Ornice bude použita k ohumusování na vhodných plochách, převážně mimo 
zájmové území, zahumusovaná zemina pro zatrávněné plochy v území.  

Navážky a skládky odpadu budou využity, uloženy na vhodné skládce, 
nebo likvidovány dle jejich charakteru.  
 
Orientační výměry : 
Skrývka ornice  :    86 805 m2 x 0,26 = 22 570 m3 
Skrývka zahumus. vrstev :  208 170 m2 x 0,2  = 41 634 m3 
Navážky a skládky  :      6 000 m2 x 0,5  =  cca   3 000 m3 
 
  
  
 C.2.8 Venkovní a sadové úpravy 
Úprava terénu  

Po provedení asanací, kácení zeleně, odstranění navážek a skládek a 
sejmutí ornice a zahumusované zeminy bude stávající terén upraven násypy 
v nižších polohách, vyrovnáním lokálních depresí a odkopy v jihozápadním 
nároží areálu tak, aby byla v celém území dosažena minimální výška 
upraveného terénu 202,00 m n.m., tzn. nad úrovní jednoleté vody. 
            V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byl vypočten odhad 
kubatur výkopů a násypů. Výkopů je cca 110 000 m3,  násypů je cca 405 000 
m3.  Z toho vyplývá chybějící zemina o objemu  295 000 m3.  Tato bude 
získána dovozem z jiných lokalit. 

Násypy je nutno provádět vhodnými zeminami, nebo zeminami 
zlepšenými hydraulickými pojivy, patrně ve dvou vrstvách. Přesný postup 
bude určen dle výsledků laboratorních zkoušek. Nezpevněné plochy území 
budou vyrovnány zeminou a ohumusovány. 

V okrajových plochách budou provedeny liniové a skupinové výsadby 
dřevin, doplněné výsadbou keřů. Pro výsadby budou použity druhy dřevin, 
které jsou v území původní. 
Volné nezpevněné plochy budou zatravněny. 

Pozemky dotčené výstavbou inženýrských sítí mimo areál navrhované 
Rozvojové zóny  budou uvedeny do původního stavu. 
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 C.3 Základní údaje o provozu, výrobním programu, 
technologii 

  
 C.3.1 Popis navrhovaného provozu 

Účelem stavby je příprava území a vybudování technické infrastruktury 
pro realizaci průmyslové zóny lehkého průmyslu, skladů a drobné výroby. 
Protože dosud nejsou známí investoři jednotlivých podnikatelských aktivit v 
území, nelze v této fázi projektové přípravy řešit otázky provozu a výrobního 
programu stavby. 

 
 
 

 
 C.3.2 Předpokládané kapacity provozu (výroby), bilanční 

výpočty 
 

Celková plocha řešeného území   :   346 976m2  
    z toho  čistá plocha pro realizaci investic            :    12 000 m2  =  61%

  
 plocha páteřních komunikací a koridoru inž.sítí :    41 650 m2 

 plocha účelových komunikací    :      3 500 m2 

 plocha areálu pro retenční nádrž   :    12 350 m2     
 plocha pozemku lesa    :      9 844 m2 

 plocha doplňkové zeleně    :    30 200 m2 

 ostatní plochy     :      4 432 m2 

 
územní rezerva pro další technická zařízení  :  33 000 m2 

     z toho: trafostanice 110/22kV  :  12 000 m2 

   vzdušné vedení VVN 2x110kV    :  15 000 m2 

železniční vlečka ČD  :    6 000 m2 

 
Rekapitulace ploch pro odvádění srážkových vod: 
  Celková posuzovaná plocha    34,70 ha 
 z toho:zpevněné plochy – střechy    19,03 ha 
  zpevněné plochy – komunikace     8,55 ha 
  nezpevněné plochy        7,12 ha 
 
 
Pro vodní hospodářství se bilance ploch rozšiřuje o tzv. „cizí“ plochy: 
 plocha plánovaného rozšíření skládky OZO    9,55 ha 
 spádová plocha ul.Bohumínské      0,95 ha 
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Zásahy do zemědělského půdního fondu: 
ZPF celkem        86 805 m2 

Zábor – trvalé vynětí ze ZPF     86 805 m2 

 
Zásahy do lesního půdního fondu: 
LPF celkem         18 529 m2 

Zábor – trvalé vynětí z LPF       8 685 m2 

 
 
Zásah do Významného krajinného prvku: 
Navrhované zrušení VKP č.108 – par.č.260, 267/1    6 090 m2 

 
Dočasný zábor – zařízení staveniště ZS1          1 500 m2 

   Tento dočasný zábor plochy pro zařízení staveniště bude situován do 
areálu rozvojové zóny. 
 
 
 
Územní rezerva 
Na ploše rozvojové zóny Hrušov je vytvořena územní rezerva pro 
 
Trafostanice     plocha  záboru 12 000 m2 

 Předpokládaný investor     ČEZ a.s. 
 
Vzdušné vedení   VVN    2 x 110 kV      plocha záboru 15 000 m2 

 Předpokládaný investor     ČEZ a.s. 
 
Železniční vlečka ČD                                plocha záboru    6 000 m2 

 Předpokládaný investor     ČD – Dopravní cesty  a.s. 
 
 
 
 
  
 C.3.3 Spotřeba materiálů a surovin 

V této fázi přípravné dokumentace nelze určit množství a druh 
potřebných surovin a materiálů pro potřebu  trvalého provozu neboť nejsou 
známí jednotliví investoři a konkrétní stavby, které se budou realizovat na 
zájmovém území rozvojové zóny. 
 
 
 C.3.4 Vnitřní a vnější doprava 
Nadřazenou komunikační trasou je ulice Bohumínská (silnice I/58 Rožnov 
p.R. – Příbor – Ostrava – Bohumín), která připojuje řešenou plochu na ostatní 
komunikační síť města Ostravy a na dálnici D1 v mimoúrovňové křižovatce 
(dále MÚK) Vrbice.  
Tato silnice bude v úseku Ostrava – Bohumín přeřazena do kategorie 
doprovodných silnic II. třídy – pravděpodobně jako silnice II/658. Ulice 
Bohumínská je sběrnou komunikací, v úseku od ulice Muglinovské po Žižkovy 
je vybudována jako dělený čtyřpruh, navazující souběh s dálnicí po MÚK 
Vrbice je vybudován v kategorii S 11,5 s územní rezervou na případné 
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rozšíření na dělený čtyřpruh.  
Plochy rozvojové zóny Hrušov budou z ulice Bohumínské zpřístupněny 
prodloužením a doplněním nových obslužných komunikací.  
Šířka vozovky páteřní komunikace je 11,0 m. Důležité křižovatky s rampami 
MÚK, (na východním okraji zóny a křižovatka u OZO) jsou navrženy jako 
okružní o vnějším průměru  48 m.   
Územní plán města Ostravy počítá s prodloužením ulice Slovenské od ulice 
Hlučínské v Přívoze do Hrušova s vazbou na MÚK Bohumínská / Žižkova.  
Na páteřní komunikaci v řešeném území je navržena oboustranná 
autobusová zastávka MHD.  
Podél páteřní komunikace je vedena cyklostezka, spřažená s chodníkem. 

  
  

 
 C.3.5 Doprava v klidu (parkovací a odstavné plochy) 

V této fázi přípravné dokumentace nelze určit potřeby parkovacích a 
odstavných ploch pro potřebu  trvalého provozu neboť nejsou známí jednotliví 
investoři a konkrétní stavby, které se budou realizovat na zájmové rozvojové 
zóny. 
 
 C.3.6 Nakládání s odpady 

Ve  smyslu  zákona  o   odpadech  č.185/2000  a  vyhl.č.381/2001 Sb. 
Katalog odpadů  jsou zachycené odpady zařazeny do následujících kategorií.  

 

 
Odpady produkované trvalým provozem rozvojové zóny  : 
 V této fázi přípravné dokumentace nelze určit množství a druh odpadů 
vznikajících při trvalém provozu neboť nejsou známí jednotliví investoři a 
konkrétní stavby, které se budou realizovat na zájmové rozvojové zóny. 
 
 
 
Odpady vznikající po dobu výstavby  

1-Splašky od pracovníků  - Kal ze septiků a žump: 
druh odpadu :  20 03 04 kategorie odpadu :      O 
Množství :               1,25 m3/d                                        
Likvidace : bude se jímat v bezodtokové žumpě a odvážet do ÚČOV 
                  Ostrava,  provozuje  OVAK  a.s.      
 
2-Směsný stavební a demoliční odpad :  z nelegálních skládek a 
realizace nových objektů, nevhodný pro recyklaci 
druh odpadu :  17 09 04 kategorie odpadu :       O 
Množství :              1 100 m3 

 Likvidace : bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu 
        
3-Stavební dřevo :   
druh odpadu :  17 02 01       kategorie odpadu :       O 
Množství :               800 m3 

Likvidace :   vhodné stavební dřevo z demolic bude zpracováno např.  
        na štěpky, ostatní bude spáleno 
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4-Ocelové konstrukce z demolic objektů a oplocení : 
druh odpadu :  17 04 05   kategorie odpadu :      O 
Množství :               110 m3 

Likvidace :  po demontáži bude využito jako druhotná surovina 
 
5-Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek :         obaly od barev 
druh odpadu :  15 01 10   kategorie odpadu :      N 
Množství :               150 kg 
Likvidace :  bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku  
                   nebezpečného odpadu 
 
6-Papírové obaly :   
druh odpadu :  15 01 01 kategorie odpadu :       O 
Množství :               150 m3 

Likvidace : bude se ukládat do kontejneru a odvážet do sběrny papíru 
 

7-Zbytky izolačního materiálu :  
druh odpadu :  17 06 04     kategorie odpadu:     O 
Množství :               500 kg                                        
Likvidace : bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu 
 
8-Výkopová zemina a zemina z nelegálních skládek :   
druh odpadu :    17 05 04 kategorie odpadu :      O 
Množství :          26 000 m3 

Likvidace : vytěžená zemina bude zpětně použita do násypů terénních 
        úprav; zemina nevhodná do násypů bude odvezena a  

      uložena na skládce zeminy. 
 
9-Zaasfaltovaný štěrk z komunikací :   
druh odpadu :    17 05 03 kategorie odpadu :      N 
Množství :          1 350 m3 

Likvidace : materiál bude po odfrézování svrchních vrstev odtěžen,  
      odvezen a uložen na skládce nebezpečného odpadu. 

 
10-Kontaminovaná zemina a odpad z nelegálních skládek: 

 druh odpadu :    17 05 03, 17 09 03 kategorie odpadu :    N 
Množství :            500 m3 

Likvidace : materiál bude odtěžen, odvezen a uložen na skládce  
        nebezpečného odpadu. 

 
 

Recyklované materiály pro další použití 
V následujících případech se nejedná o odpady ve smyslu zákona o 

odpadech, neboť dále uvedené materiály budou po demontáži recyklovány a 
zpětně uloženy pro účely stavby. 

 
Asfaltobeton z komunikací 
Bude po odfrézování z rušených vozovek recyklován a použit pro 

výrobu nové asfaltové směsi. 
Množství :            2 430 m3 
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Směsný stavební a demoliční odpad 
Vhodný materiál z demolic objektů, oplocení, komunikací a nelegálních 

skládek (zdivo, beton, železobeton apod.) bude recyklován a použit do 
násypů při terénních úpravách území. 

Množství :           12 600 m3 
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 C.3.7 Likvidace splaškových a dešťových vod 
 
Splaškové odpadní vody  
Splaškové odpadní vody budou svedeny samostatnou oddílnou splaškovou 
kanalizací do stávající čerpací stanice ČSOV na ul. Kaplířova, která je 
součástí městské kanalizace s ukončením v ÚČOV Ostrava 
         Celkem   Q24  430 m3/d  17,64 m3/hod  4,90 l/s 
         Celkem   Qmax (Qh)               24,12 m3/hod 6,70 l/s 
 
Znečištění – přítok do čerp.stanice 

BSK5    kg/d 168,00 
    mg/I 390,09 
CHSKcr   kg/d 336,00 
    mg/I 780,17 
NL   kg/d 151,20 
    mg/I 351,08 
Nc   kg/d 31,08 
    mg/I 72,17 
Pc   kg/d 6,97 
    mg/I 16,19 

 
 
Dešťové  vody  
Dešťová kanalizace bude svedena samostatným trubním systémem do 
nejnižšího místa, zde se zřídí odlehčovací komora. Regulovaný odtok 
dešťových vod v hodnotě Qregul = 50 l/s  bude zaústěn přímo do stávajícího 
dešťového sběrače z bývalých HCHZ. Jednotlivá parkoviště a jednotlivé 
odstavné plochy jednotlivých investorů budou opatřeny samostatnými  Lapoly. 
Vyšší dešťové průtoky budou odtékat do nově navrhované retenční dešťové 
zdrže, odkud se pak následně, po odeznění dešťové události bude 
přečerpávat do stávajícího dešťového sběrače z bývalých HCHZ. 
Celkový  užitný objem retenční zdrže činí 18 000  m3. (Velikost akumulace 
retenční dešťové zdrže se navrhuje na déšť při periodicitě p = 0,01   s dobou 
trvání   t = 120 min.)  
Do dešťové kanalizace a tím i do bilancí dešťových vod v rámci sanace pro 
rozvojovou zónu je zahrnuta možnost napojení odvodnění stávající 
komunikace (vedoucí podél dálnice), která je v současné době  vyspádována 
směrem do areálu rozvojové zóny a část plochy připravovaného rozšíření 
skládky OZO. 
Retenční dešťová zdrž se navrhuje jako otevřená zemní nádrž. Těsnění bude 
zajišťovat jílocementová těsnicí clona, která bude zavedena až do jílového 
podloží. 
Břehy zdrže budou  ohumusovány, dno bude zpevněno zatravňovacími 
tvárnicemi. Čerpací stanice bude řešena jako  objekt z monolitického 
železového betonu s ponornými čerpadly v provozním zapojení 1+1. Před 
nátokem do čerpací jímky bude hrubé brlení pro zamezení vniku nečistot. 
Kolem deš´tových zdrží bude zřízena obslužná komunikace a oplocení. 
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Vypouštěné dešťové vody do sběrače z bývalých HCHZ  
     – po regulaci odtoku 
Celkem   QDéšťregul    =     50,00  l/s       180 m3/hod       4 320 m3/d      
          
Dešťové vody celkem Qdéšť  =   125 000  m3/rok      
Znečištění       NEL   =       0,2  mg/l 
 
 Zajištění požadovaného znečištění dešťových vod, které budou 
vypouštěny do  dešťového sběrače z bývalých HCHZ a následně do řeky 
Odry je řešeno tak, že v jednotlivých areálech budoucích jednotlivých 
investorů budou instalovány odlučovače ropných látek. 
Do centrální dešťové kanalizace a do dešťové zdrže tak budou natékat již 
dešťové vody po předčištění a zbavení ropného znečištění. 
 
Podzemní vody 

Podzemní vody v povodí řeky Odry se budou přečerpávat do 
stávajícího dešťového sběrače z bývalých HCHZ a následně budou 
vypouštěny do řeky Odry. 

Po dobu realizace výstavby kanalizace se navrhuje  výstavba po 
otevřených úsecích cca 50 – 100 m. Z otevřeného úseku se bude dočasně 
snižovat hladina podzemní vody.  
 

Přítok podzemní vody do rýhy výkopu pro kanalizaci (pracovní úsek 
délky 100 m) dle výpočtu  IG průzkumu   činí     7,5  l/s.   
 
Bilance čerpání podzemní vody z jednoho otevřeného úseku   
Realizace otevřeným výkopem 
Délka výkopu  - otevřeného úseku  :   cca 50-100 m 
Přítok podzemní vody    :                cca 7,5   l/s  
Čerpané množství          :        Qčerp = 10  l/s         648 m3/d 
Doba čerpání    : 15 dní 
Celkové odčerpané množství z jednoho úseku :       9 720  m3 

 
Bilance čerpání podzemní vody z výkopů pro dešťovou zdrž   
Objem  podzemní vody    :              3 500  m3  
Čerpané množství            :          Qčerp = 10 l/s     
Doba čerpání    :                                4 dny 
Celkové odčerpané množství z prostoru dešť.zdrže  :   3 500  m3 

 
Doba realizace stavby  :                      24 měsíců 
Doba snižování hladiny podzemní vody   :      12 měsíců   
 
Celkové odčerpané množství podzemní vody  
za celou dobu realizace výstavby         235 000  m3 

 
Po odsazení a po základní předúpravě budou tyto vody přetékat 

přelivem do odtoku,  následně do níže položeného úseku budované 
kanalizace a posléze do stávající kanalizace – do stávajícího sběrače 
dešťové kanalizace. Konkrétně do odtoku ze stávající odlehčovací komory u 
ČSOV Kaplířova. 
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 C.3.8 Bilance spotřeby vody (vlastní) 
 V této fázi přípravné dokumentace nelze určit spotřebu vody  při 
trvalém provozu neboť nejsou známí jednotliví investoři a konkrétní stavby, 
které se budou realizovat na zájmové rozvojové zóny, proto se odhaduje  

Celková potřeba pitné vody pro zájmové území je dána celkovým 
počtem zaměstnanců a návštěvníků  v zájmovém území: 
Počet zaměstnanců (předpoklad)               4 600 osob (dvousměnný provoz) 
    (4 600 osob x 95 l/d)  =   430 m3/d 
 
Průtok Qp            155 000 m3/rok  =    430 m3/d  =    4,90 l/s          
  Qm                   6,70 l/s 
            Qh                                                                     14,61 l/s 
  
 
 
 C.3.9 Bilance spotřeby energií a TUV 
 
Elektrická energie 

V současné době je v území k dispozici 22kV linka VN č.184, která svou 
kapacitou nepostačí k napájení daného území. Distributor elektrické energie 
rozhodl, že pro řešenou lokalitu je nutno vybudovat nový zdroj - TR 110/22kV. 
  

Zásobování elektrickou energií pro danou lokalitu bude zajištěno novými 
kabelovými vedeními VN 22kV z nové trafostanice 110/22kV Hrušov. Počet 
kabelových vývodů (smyček) bude záviset na zastavění území a skutečných 
požadovaných odběrech. S ohledem na velikost území a jeho účel se 
předpokládá 8 až 10 vývodů. Dokumentace řeší potřebné prostorové 

 
S ohledem na skutečnost, že konkrétní investor v tomto území zatím není 

znám, je nutno následující údaje brát orientačně (rozdíly odběrů se podle 
skutečného investora mohou výrazně lišit). Možná skladba zastavění území: 

      Logistika  Administrativa Lehký průmysl 
 Pi/Ps (MW) 
Var.1 (%) 70   10   20     33/20 
Var.2 (%) 50   10   40     39/22 
Var.3 (%) 30   10   60     45/25 
Odběr se může pohybovat v rozmezí 20 – 25 MW. 
 
 
 
Připojení stávající a nové čerpací stanice ČSOV Kaplířova na el.energii 

   Elektrická   energie   pro   nové   objekty  a  zařízení staveniště  je 
zajištěna  připojením na  stávající rozvody  a sítě v okolí plánované stavby.   

 

Čerp.stanice – po rozšíření                              Pi   =   75   kW 
                                        Pp =    60   kW 
Celková  spotřeba el.energie tedy činí   180.000  kWh/rok. 
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Připojení čerpací stanice dešťových vod na el.energii 
   Elektrická   energie   pro   nové   objekty  je zajištěna  připojením na  

ČS č.3 Kaplířova.   
 

Čerpací stanice dešťových vod                 Pi  =   15,0    kW 
                                  Pp =     7,0    kW 
Celková spotřeba el.energie tedy činí    20.000  kWh/rok. 

 
 
Dočasný odběr pro ZS 

Odběr el.energie pro potřeby výstavby bude měřen na samostatném 
elektroměru. 

ZS -  stavební dvůr    :                  Pi =  20 kW,    Pp = 15 kW 
 
 

Teplo 
Předpokládá se, že lokalita Hrušov bude mít v budoucnu zaměření na využití 
pro lehkou průmyslovou zástavbu. Pro tento typ průmyslové zástavby 
uvažujeme s potřebnou tepelnou hustotou cca 20 MW/km2.  Potřebný příkon 
pro lokalitu Hrušov pak je : 

P =   20 MW/km2  x  0,348 km2  =   cca 7,0 MW 
S přihlédnutím k výkonové rezervě pro oblasti mimo rozvojovou zónu Hrušov 
se uvažuje s potřebným příkonem páteřního rozvodu tepla z výměníkové 
stanice ve výši   P = cca 10 MW.  
 
Z hlediska potřebných tepelných příkonů na zdroji se navrhuje lokalitu Hrušov 
napojit na CZT s teplonosným médiem – horká voda, v nově navrhované 
výměníkové stanici (stavba spol. Dalkia), situované v prostoru jižně od křížení 
ul. Bohumínské se železniční tratí Přerov – Bohumín. 
 
 
Plyn 
Plyn bude přiveden ze stávajícího plynovodního potrubí DN 500mm ve 
východní části lokality. Toto vedení bylo původně využíváno OKD a.s. jako 
degazační středotlaký plynovod, v současné době slouží k rozvodu zemního 
plynu a je začleněn do systému středotlakých plynovodů města. 
Z STL plynovodu DN 500mm bude do řešeného území přivedeno potrubí 
D225 pro pokrytí potřeb prům. zóny. Rozsah a dimenze jsou patrny z 
výkresové části. 
Dle sdělení SMP Net je pro odběr z distribuční STL sítě k dispozici pouze 
omezená kapacita, a to     : 

Možný odběr ze stávajícího plynovodu       300 m3/hod 
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 C.3.10 Ochrana ovzduší 
 V této fázi přípravné dokumentace nelze určit úroveň znečištění 
ovzduší případnými stacionárními zdroji znečištění, vznikajícího při trvalém 
provozu neboť nejsou známí jednotliví investoři a konkrétní stavby, které se 
budou realizovat na zájmové rozvojové zóny. 

Předpokládá se, že v zájmovém prostoru nebude ani v budoucnu žádný 
stacionární zdroj znečištění ovzduší, neboť se navrhuje temperance a 
vytápění objektů napojením na centrální rozvod tepla. 

U  zařízení v rámci navrhované stavby nebude docházet k negativním 
vlivům na ovzduší, neboť pohon všech pevných  strojních  zařízení (čerpadla, 
apod.) je navržen elektrickým proudem.  

Navrhovaná stavba nevytváří stacionární zdroj znečištění ovzduší ve 
smyslu zákona o ovzduší. 
  
 
 C.3.11 Ochrana proti hluku 

 Trvalý provoz zařízení navrhovaných  v rámci stavby v žádném případě 
nepřekročí předepsanou hladinu hluku. Provoz  jednotlivých  zařízení   v  
rámci  stavby je téměř bezhlučný a předepsaná hladina hluku  v žádném 
případě nebude překročena. 

Pouze po dobu výstavby bude bezprostřední okolí stavby zatěžováno 
zvýšenou hlučností stavebních strojů a mechanismů. Hlavní stavební práce 
budou organizovány v době mezi 800  -   1700 hod, tedy v době kdy je většina 
obyvatel v zaměstnání. 

V případě nutnosti (pilotáž apod.) budou při realizaci stavby použita 
patřičná technická opatření např. mobilní protihlukové stěny. 
 Trvalým provozem zařízení, navrhovaných jako součást předmětné 
stavby, nedojde k překročení předepsané úrovně hluku – jedná se pouze o 
provoz čerpací stanice dešťových vod. 

Nově  navrhovaná  čerpadla v čerpací stanici dešťových vod jsou  
umístěna  v podzemní akumulační jímce pod hladinou vody – jedná se o 
ponorná čerpadla. Případný hluk je utlumen na cca 40 dB ve vzdálenosti 1 m 
od poklopu objektu.  

Hluk z provozu staveb budoucích investorů v Rozvojové zóně bude 
řešen vždy v rámci přípravy vždy konkrétní stavby pro konkrétního investora. 
V  současnosti nejsou tito investoři známí. 

Rovněž hluk z dopravy, vyvolané provozem průmyslové zóny, bude 
možno detailně řešit až dle konkrétních aktivit realizovaných v území. V 
současnosti lze v souladu s „Oznámením o záměru investora“ předpokládat, 
že hluk z dopravy, vyprodukované průmyslovou zónou, nepřekročí přípustnou 
úroveň. Intenzita hluku z řešeného území bude zároveň výrazně snížena 
náspem ulice Bohumínské a vzdáleností obytné zástavby od zdrojů hluku. 
  
 
 
 C.3.12 Ochrana před vniknutím nepovolaných osob 
 Ochrana před  vniknutím nepovolaných osob se nezřizuje. 
 Prostor dešťové zdrže včetně čerpací stanice dešťových vod bude před 
veřejností opatřen oplocením. 
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 C.3.13 Kulturní památky 
Kamenný kříž 
Na severním okraji území, pod svahem silnice I/58 – ul.Bohumínská, stojí 
kamenný kříž se soklem, ze 2.pol.19.stol. Kříž bude v rámci stavby přemístěn 
na nové stanoviště, mimo území Rozvojové zóny, dle dispozic MMO-ÚHA, 
oddělení památkové péče. Kříž není zapsanou kulturní památkou. 

 
Jiné památky se v prostoru nebo bezprostředním okolí navrhované 

stavby nenacházejí.  Předmětná stavba se nenachází v blízkosti kulturních 
památek ani na území s archeologickými nálezy 
 
  
 
 C.3.14 Zásahy do zeleně 
 
Kácení vzrostlé zeleně 
Při plošné asanaci pro účely vybudování průmyslové zóny se pro uvolnění 
ploch navrhuje  rozsáhlá likvidace stávající zeleně, jak souvislých ploch, tak 
liniové a solitérní. Podrobněji viz.C.11.1 
 
Výsadba zeleně 
Nezpevněné plochy budou vyrovnány zeminou a ohumusovány. V okrajových 
polohách budou provedeny liniové a skupinové výsadby dřevin doplněné 
výsadbou keřů. Pro výsadby budou použity druhy dřevin, které jsou v území 
původní. Podrobněji viz.C.11.2 
 
Biokoridor 

Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného chráněného území ani 
chráněné krajinné oblasti. V blízkosti zájmové plochy se nachází lokální 
biokoridor – jedná se o biokoridor v prostoru mezi rozvojovou zónou Hrušov a 
řízenou skládkou OZO. 
 Navrhovaná plocha rozvojové zóny Hrušov částečně  zasahuje do 
biokoridoru  č.522  a částečně jej místně zužuje.  

Z „Posouzení zúžení biokoridoru  v prostoru mezi rozvojovou 
zónou Hrušov a řízenou skládkou OZO“, který vypracovala  Ing.Paciorková 
v 02/2009 vyplývá, že v důsledku tohoto místního zúžení biokoridoru nedojde 
k porušení ÚSES zájmového území. 
 
 
VKP – významný krajinný prvek 
Na posuzovaném území se v současné době nachází   VKP 108   Máchův 
sad.  Plocha  VKP   -  parc.č. 260, č.267/1                             6 090 m2 

V důsledku prováděných sanačních prací a zvyšování terénu dojde ke zničení  
tohoto VKP – po provedení násypů a  zvýšení terénu bude lokalita VKP 
nepříznivě ovlivňována hladinou podzemní vody. 
 Z tohoto důvodu se navrhuje uvedený VKP zrušit. 
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 C.4 Zásady zajištění požární bezpečnosti stavby 
 Stavba a její objekty nepředstavují požární riziko, neboť se jedná o 
komunikace, terénní a sadové úpravy a o podzemní inženýrské sítě. 
 
Objekt DSO 09.3.4. Čerpací stanice děšťových vod je řešen jako stavba 
podzemní. Čerpané medium je odpadní voda, která je nehořlavým 
materiálem. Při manipulaci s odpadní vodou a se znečištěnou zeminou je 
nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy. Nejbližší požární 
útvar je Hasičský záchranný sbor MSK se sídlem v Ostravě. K případnému 
požáru v bezprostřední blízkosti předmětné stavby je zajištěn příjezd po 
stávajících místních obslužných komunikacích. 
 
Trafostanice 110/22kV ani nadzemní vedení 2x110kV nejsou součástí této 
stavby. Ostatní konkrétní investoři a jejich stavby, které budou v řešeném 
území umístěny, nejsou v této fázi přípravy výstavby známí. Problematika 
požární bezpečnosti těchto staveb bude řešena v rámci jejich projektové 
přípravy. 
 
 
 
 C.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím 

užívání 
 
Provoz jednotlivých inženýrských sítí bude zajišťovat příslušný 

provozovatel. 
 
Provoz komunikace bude zajišťovat  Ostravské komunikace a.s. 
Provoz  rozvodů VN bude zajišťovat     ČEZ a.s. 
Provoz  rozvodů nn bude zajišťovat     ČEZ a.s. 
Provoz  rozvodů veřejného osvětlení  bude zajišťovat   

Ostravské komunikace a.s. 
Provoz  rozvodu tepla bude zajišťovat   DALKIA a.s. 
Provoz  rozvodu plynu bude zajišťovat   SMP a.s. 
 
Provoz  vodovodu  bude zajišťovat     OVAK a.s. 
Provoz  splaškové kanalizace  bude zajišťovat   OVAK a.s. 
Provoz  dešťové kanalizace dešťové zdrže a čerpací stanice dešťových  
vod bude zajišťovat       OVAK a.s. 
 
Provoz navrhovaného vodovodu, navrhované splaškové kanalizace, 

dešťové kanalizace včetně dešťové zdrže a čerpací stanice dešťových vod 
bude zajišťovat OVAK a.s. vlastními školenými pracovníky na vlastní náklady.                  

 
Provoz bude zajišťovat příslušný správce příslušné inženýrské sítě 

vlastními školenými pracovníky na vlastní náklady příslušného správce.  
Provoz    bude   řízen    podle   schváleného  provozního  řádu.   

Obsluha  musí  absolvovat pravidelná školení a musí být s tímto řádem 
obeznámena. 
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 C.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 
Účelem stavby je pouze sanace, příprava území a vybudování 

technické infrastruktury v řešeném území. Protože nejsou známi konkrétní 
investoři a jejich stavby, které budou realizovány v zájmovém území, nelze v 
rámci této stavby řešit komplexní problematiku užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Tato problematika  bude konkrétně 
řešena v rámci jednotlivých staveb budoucích investorů. 

Tyto stavby je nutno, z hlediska přístupnosti a zabezpečení užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,  navrhnout v souladu se 
zákonem č.359/2001 Sb. Bezbariérové řešení staveb, rozměry místností a 
komunikací, rozsah hygienického zařízení pro imobilní osoby, počet stání pro 
automobily těchto osob a další požadavky musí splňovat příslušná ustanovení 
uvedeného zákona. 

 
V rámci předmětné stavby je navrženo bezbariérové řešení 

autobusových zastávek MHD, včetně přechodů pro pěší a úprav pro osoby s 
omezenou schopností orientace. 

 
Přístup na staveniště bude soukromým osobám zakázán. Do prostoru 

staveniště budou mít přístup pouze určení pracovníci Magistrátu Města 
Ostrava  a po dobu výstavby pracovníci realizační firmy.  
 
 
 
 
 
 C.7 Vliv stavby na životní prostředí 

 
Řešení vlivu provozu stavby na zdraví osob a na životní prostředí, 
opatření k minimalizaci negativních účinků 
  Po dobu výstavby bude staveniště zdrojem hluku a prachu. 
Minimalizace dopadu na životní prostředí bude zajištěna používáním moderní 
techniky s nízkou hladinou hluku, neprovádění hlučných činností mimo denní 
dobu, průběžným čištěním komunikací a vyjíždějících vozidel, zakrýváním 
nákladů a prašných pracovišť, používáním uzavřených přepravních nádob 
apod. 

Při výstavbě je nutno dodržovat běžné podmínky bezpečnosti práce na  
stavbě a podmínky bezpečnosti  práce a  pohybu v areálu staveniště. Všichni 
pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní prostředky. 
 Provoz stavby bude negativně ovlivňovat životní prostředí ve svém 
okolí znečišťováním ovzduší provozem budoucích výrobních a skladových 
zařízení realizovaných v území a hlukem, imisemi výfukových plynů a 
zvýšenou prašností z dopravy. Vzhledem k situování stavby a intenzitě 
obslužné dopravy nebudou provozem stavby překročeny přípustné limity – viz 
odd. C.3.10, C.3.11. 
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Radioaktivní, elektromagnetické a ionizující záření 
Výstavba, ani provoz areálu nebudou zdrojem radioaktivního, 
elektromagnetického, ani ionizujícího záření. Výjimkou je svařování, které je 
zdrojem škodlivého záření. Pro omezení jeho účinků pod přípustnou hranici 
budou při této činnosti důsledně dodržována veškerá předepsaná ochranná 
opatření.  
Pozemek stavby se nachází v kategorii nízkého radonového rizika, stavba 
nevyžaduje realizaci žádných speciálních opatření. 
 
Vibrace 
Stavebně technickými opatřeními bude zajištěno tlumení vibrací u zdrojů a 
zamezeno jejich přenosu na jiné konstrukce. 
 
Řešení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů 
Tato problematika se nedotýká předmětné stavby. Stavba je situována na 
území, určeném územním plánem pro lehký průmysl, sklady a drobnou 
výrobu. 
 
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem, vyplývajících 
z charakteru realizované stavby 
Areálem stavby procházejí stávající inženýrské sítě a jejich přeložky, jakož i 
nově navrhované přípojky. Jejich ochranná a bezpečnostní pásma jsou 
uvedena v popisu jednotlivých objektů technické infrastruktury v odd. C.11 
této souhrnné technické zprávy. 

 
 
 
Vliv stavby na jednotlivé oblasti životního prostředí je řešen  

v samostatných kapitolách následovně : 
 
Doprava        -  kap.C2.5, viz.kap.C3.4  a  kap.C.3.5 

 
Odpady  -  viz.kap.C.3.6. 

 
Odpadní vody  -  viz.kap.C.3.7 

 
Vliv na ovzduší -   viz.kap.C.3.10 

 
Hluk   -  viz.kap.C.3.11 

 
Kulturní památky    -   viz.kap.C.3.13 

 
Zásahy do zeleně   -   viz.kap.C.3.14 
 

 
Ochrana zdraví osob - při realizaci stavby 
Stavební práce je nutno provádět ve smyslu zákonných ustanovení a to 
zejména na úseku bezpečnosti práce a to :  
Vyhláška č.324/90 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
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báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 
Vyhláška č.48/82 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 
Dále se jedná např. o následující zákonná ustanovení : 
 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 415/2003 Sb. Stanovení podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 
 447/2002 Sb. O hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 
závažných provozních nehod (havárií) závažných pracovních úrazů a poruch 
technických zařízení 
 494/2001 Sb. Stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje 
 378/2001 Sb. Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
  50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice  
 363/2005 Sb. Novela vyhlášky o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích 
 192/2005 Sb. Novela vyhlášky, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 207/91 Sb. Novela vyhlášky, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
  97/82 Sb.  Ochrana veřejných zájmů při výstavbě 
 
Podrobnější údaje  -  viz.kap.C.1.5 
 
 
 
 
 
 
Zásahy do ZPF  
  Zemědělský půdní fond  -  celkem                                        86 805 m2  
                                              - zábor  - vynětí ze ZPF             86 805 m2  
                  
Zásahy do LPF  
  Lesní půdní fond   -   celkem                                               18 529 m2  
                                   - zábor  - vynětí z  LPF  (parc.341)       8 685 m2  
  
Zásahy do VKP    108  Máchův sad 
Plocha  VKP   -  parc.č. 260, č.267/1                                      6 090 m2  

                                 Stávající VKP se navrhuje zrušit v celém rozsahu 
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 C.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 Stavbu není nutno chránit žádnými zvláštními opatřeními před 
negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
Povodně  -  Staveniště se nachází mimo aktivní část záplavového  

   území 
 
Sesuvy půdy -  Území je prakticky rovinné a neleží v oblasti, ohrožené  
                                   sesuvem půdy 
 
Poddolování -  Jedná se o poddolované území. Přívoz č.4554 
 
Seismicita  -  Staveniště se nenachází v seismické oblasti 
 
 
Radon a důlní plyny  
Dle průzkumu radonového rizika, se hodnocený pozemek nachází v kategorii 
nízkého radonového rizika a stavba nevyžaduje žádná speciální opatření. 
Pozemek se nachází rovněž mimo území, ohrožené možným nahodilým 
výstupem důlních plynů. 
 
 
Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 
prostoru stavby 
Stavba nebude nepřípustným způsobem ovlivněna hlukem z okolí stavby , ani 
hlukem z provozu na přilehlých komunikacích. Ochrana okolí stavby proti 
hluku z provozu zařízení viz odd. C3.11. 
 
 
 
 
 
 
 C.9 Civilní obrana 

Provoz navrhované stavby bude prováděn podle schválených 
provozních řádů jednotlivých provozních jednotek. Provoz přípojek 
inženýrských sítí navrhované stavby bude prováděn podle provozního řádů 
provozovatelů jednotlivých správců. Součástí těchto řádů jsou i postupy 
stanovené pro krizové řízení vyhlášené civilní ochranou. Zvláštní zařízení 
civilní ochrany nejsou navrhována. 
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 C.10 Návrh postupu výstavby a staveniště 
 
 C.10.1 Údaje o staveništi, rozsah, úpravy – popis 
Popis stavby a staveniště včetně zásad technického řešení stavby je uveden 
v kapitole C.1, podmínky pro přípravu výstavby v kapitole C.2.  
 
 
 C.10.2 Přístup na staveniště během výstavby 
 Příjezd na pozemky je zajištěn z místních obslužných komunikací. 
Příjezd na pozemky, nacházející se na ploše rozvojové zóny Hrušov, je 
zajištěn ze stávajících komunikací  z  MÚK Bohumínská X Žižkova a z 
příjezdu ke skládce OZO na východním okraji území. 
 
 
 C.10.3 Napojení na vodu a energie během výstavby 
 
Napojení zařízení staveniště (stavebního dvora): 
el.energie   : ze stávajících rozvodů VN 22kV přes staveništní 
       trafostanici 
voda    : z předem vybudovaného řádu, do jeho   
      vybudování dovozem 
Splašková kanalizace : zařízení staveniště – sociální a administrativní 
   část bude odkanalizována do pravidelně  
   vyvážených žump 
Dešťová kanalizace : staveniště bude odvodněno do předem     
   vybudovaných řádů dešťové kanalizace, nebo 
   do provozních odvodňovacích příkopů 
Telefon : předpokládá se využití mobilních telefonů 
 
  
  
 C.10.4 Zařízení staveniště 
Sociální, administrativní, skladovací i výrobní část zařízení staveniště bude 
soustředěna do areálu stavebního dvora o rozloze cca 500m2, situovaného do 
prostoru příjezdu na staveniště v blízkosti křižovatky u  MÚK  ul.Bohumínská 
a ul.Žižkova. 
 
 
 
 C.10.5 Postup prací 
Stavební práce budou prováděny standardním způsobem. Jedná se zejména 
o demoliční práce, kácení dřevin, skrývky zeminy, terénní úpravy a další 
zemní práce a o výstavbu komunikací a inženýrských sítí. 
Zvláštní požadavky, vč. zajištění bezpečnosti práce jsou uvedeny v kapitole 
C.1.5. 
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 C.10.6 Vliv na ŽP během výstavby a minimalizace 
negativních účinků 

 Během realizace stavby bude životní prostředí ovlivněno zvýšenou 
hlučností v důsledku pohybu vozidel při realizaci zemních prací a zvýšenou 
prašností. 

Pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí budou 
uplatněna účinná provozní, technická a organizační opatření, uvedená 
zejména v kapitole C.1.5. a C.3.11 této zprávy. 
 
 
 
 C.10.7 Zásady BOZP ve fázi výstavby 
 Po dobu realizace stavby bude nutno dodržovat běžné zásady BOZP. 
 
 Při realizačních pracích a údržbě musí být dodržovány příslušné 
zákony a předpisy týkající se bezpečnosti práce a to zejména: 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení“ ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 
v návaznosti na nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 
Sb. „O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 

Stavební práce musí být prováděny v souladu s Vyhláškou č. 324/1991 
Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení“. Pracovníci stavby musí 
dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou 
činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení vznikající od 
okolního provozu na komunikacích, po kterých bude přivážen a odvážen 
materiál stavby. Rovněž pak musí dodržovat bezpečnostní předpisy a 
omezení vznikající od případně současně realizovaných staveb v blízkém 
okolí vlastní výstavby. V průběhu tvorby projektové dokumentace a vlastní 
realizace stavby musí být dodržována ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. „O 
technických požadavcích na výrobky“. 

Dále bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem 
posoudit možná rizika vedoucí k pracovním úrazům a navrhnout opatření 
vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Následně seznámit pracovníky s těmito 
riziky včetně navržených opatření. Pracovníci musí být seznámeni 
s přístupovými cestami k staveništi a s vytyčením staveniště. 
  
 
 
 C.10.8 Předpokládaný časový průběh 
 
 Předpokládá se, že celá stavba bude realizována jako jedna etapa.  
 
Zahájení stavby  :       06/2010 
Ukončení stavby :       06/2012 
Doba výstavby    :       24 měsíců 
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 C.11 Popis stavebních objektů 
  
 
 C.11.1 SO 01    Příprava území 
  
DSO 01.1 Demolice objektů, demontáže oplocení 
Celé zájmové území bude plošně asanováno. Budou zbourány všechny 
zbývající nadzemní objekty včetně garáží, kůlen, přístřešků a objektů 
tech.vybavení, budou odstraněny zbytky plotů a trosky zřícených 
devastovaných objektů, převážně řadových garáží, venkovní bazény a 
železobetonové základové bloky. 
Budovy a drobné stavby 
Do současnosti zůstalo v území zachováno pouze 33objektů, z toho 8 objektů 
občanské vybavenosti, 1 bytový dům, 9 rodinných domů a 15 drobných 
objektů (techn.vybavenost, garáže a kůlny). S vyjímkou jednoho třípodlažního 
bytového a dvou dvoupodlažních rodinných domů se jedná o jednopodlažní 
objekty. Bytový dům a dva rodinné domy mají podkroví, část objektů je 
podsklepena.  
Všechny objekty až na dvě lehké dřevěné stavby jsou zděné, se 
železobetonovými nebo dřevěnými stropy, výjimečně jsou stropy betonové, 
nebo klenuté do ocelových nosníků. Střechy objektů jsou převážně strmé s 
dřevěnými krovy, v menším rozsahu dřevěné pultové, nebo ploché, 
železobetonové. 
Veškeré objekty budou demontovány vč. suterénů, u nepodsklepených 
objektů je uvažována demolice do hl. 0,5 m pod stávající terén. 
V jihovýchodní části území bude asanována dotčená část zahrádkářské 
kolonie. Bude odstraněno 10 zahradních chatek, vesměs jednopodlažních, 
lehké dřevěné konstrukce. 
Odstraněny budou rovněž trosky zřícených devastovaných objektů, vč.5ti 
skupin řadových garáží. Jedná se vesměs o zbytky zděných stěn z cihel nebo 
škvárobetonových tvárnic, betonové podlahy a základy. Rovněž zde se 
předpokládá demolice základů do hl.0,5m pod stávající terén. 
Vhodný materiál z demolic (zdivo, beton, železobeton) bude recyklován a 
použit do násypů v rámci terénních úprav, ocelové konstrukce budou využity 
jako druhotná surovina, vhodné stavební dřevo bude zpracováno např. na 
štěpky, ostatní bude spáleno. 
Demontáž zbytku oplocení 
V prostoru staveniště zůstává k dnešnímu dni cca 2700m z části 
zdevastovaného oplocení, vesměs z drátěného pletiva na ocelových 
sloupcích, cca 1600m bez podezdívky, cca 1100m na betonových 
podezdívkách. Veškeré oplocení bude odstraněno včetně podezdívek. Beton 
z podezdívek bude po recyklaci použit do terénních úprav, ocelové části 
oplocení budou využity jako druhotná surovina. 
Přemístění pomníku  
Kamenný kříž na soklu, situovaný na severním okraji území, východně od 
bývalé ulice Kaplířovy, bude v rámci DSO 01.1 přemístěn dle dispozic MMO 
na nové místo, mimo Rozvojovou zónu. Jedná se o rozebrání pomníku, jeho 
přemístění, vybudování betonového základu o objemu 1,5m3 a nové osazení. 
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Plošné a objemové údaje a další podrobnosti pro DSO 01.1 viz. připojené 
tabulky: 
 
TAB.1 
DEMOLICE NADZEMNÍCH OBJEKTŮ 

 
 

 
 

OZN  POPIS OBJEKTU

SUT. N.P. CELKEM

1 187 1 1 - 262 396

2 392/2 - 1 - 343 -

3 390 - 1 1 748 52

4 390 - 1 - 164 623 246 869

5 390 - 1 - 276 994 - 994

6 386 - 1 - 81 356 - 356

7 375 1 3-4 1 206 330

8 380 1 1 1 98 882 147

9 364 - 1 - 30 99 - 99

363 1 2 1 135 136

313/2 1 2 1 92 920 161

12 313/2 - 1 - 18 59 14 73

13 313/4 - 1 - 21 80 - 80

14 306/1 - 1 - 569 -

282 - 1 - 174 748 261

16 292 - 1 - 35 116 35 151

Č. 
POZEM

     POČET 
    PODLAŽÍ

ZASTAV.
PLOCHA      OBESTAVĚNÝ PROSTOR [m3]

POD
KR. [m2] OBJEKT

ZDĚNÁ ČÁST
STŘECHA
DŘEV.KCE

OBJEKT RESTAURACE S HOSPODÁŘ. PŘÍSTAV.
ZDĚNÝ OBJEKT, STROPY SNAD DŘEVĚNÉ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEV. KROV

2 469 2 865

ADMINISTRATIVA, PŘÍSLUŠ. SPORT. ZAŘÍZENÍ
ZDĚNÝ OBJEKT, STROPY ŽELEZOBETONOVÉ
STŘECHA PLOCHÁ

1 646 1 646

TĚLOCVIČNA – HALOVÝ OBJEKT S PŘÍSTAVKY
ŠATEN A POD.
ZDĚNÝ OBJEKT, PŘÍHRAD.VAZNÍKY,STROPY ŽB
STŘECHA SEDLOVÁ, PŘÍSTAVKY – PLOCHÁ

4 758 4 810

LETNÍ ŠATNY KOUPALIŠTĚ
HRÁZDĚNÉ ZDIVO, STROPY DŘEVĚNÉ
STŘECHA VALBOVÁ, DŘEV.KONSTR.
LETNÍ ŠATNY KOUPALIŠTĚ
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP=STŘECHA
STŘECHA PULTOVÁ, DŘEV. KONSTRUKCE
ŠATNY A HOSP.OBJEKT TENISOVÝCH KURTŮ
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP=STŘECHA
STŘECHA PLOCHÁ, PULTOVÁ, DŘEV. KONSTR.
BYTOVÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STĚNY ŽELEZOBETON.
STŘECHA VALBOVÁ, DŘEV.KROV

3 440 3 770

RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROPY SNAD ŽELEZOBETON.
STŘECHA VALBOVÁ, DŘEV. KROV

1 029

GARÁŽ RODINNÉHO DOMU
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP SNAD ŽELEZOBETON.
STŘECHA PLOCHÁ

10
OB

RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROPY SNAD ŽELEZOBETON. 
STŘECHA VALBOVÁ, DŘEV. KROV

1 632 1 768

11
OB

RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROPY SNAD ŽELEZOBETON.
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEV. KROV

1 081

HOSPODÁŘSKÝ OBJ.-KŮLNA – ZDĚNÝ
STROP ASI DŘEVĚNÝ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV
GARÁŽ ROD. DOMU
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP=STŘECHA
STŘECHA PLOCHÁ,PULTOVÁ,DŘEV KONSTR.
TRIBUNA A ŠATNY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
ZDĚNÝ OBJEKT, STROPY SNAD ŽELEZOBETON.
TRIBUNY: JIŽ JEN BOČNÍ ŽB STĚNY,
PŘÍSTAV=ZÁKLAD. STŘECHA PULTOVÁ,
OCEL. PŘÍHRAD. VAZNÍK

1 161 1 161

15
OB

RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP SNAD DŘEVĚNÝ 1 009

HOSPODÁŘSKÝ OBJ.-KŮLNA 
ZDĚNÝ STROP ASI DŘEVĚNÝ 
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV
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17 - 1 - 671 519

18 291/2 - - - 32 96 - 96

19 478 - 1 - 13 45 - 45

20 473/2 - 1 - 73 256 - 256

473/1 - 1 - 202 828 201

22 473/1 - 1 - 21 59 - 59

23 480 - 1 - 162 696 203 899

24 480 - 1 - 23 83 - 83

25 506 - 1 - 23 83 - 83

506 - 1 - 171 741 200 941

27 506 - 1 - 28 - 101 101

28 521 - 1 - 34 112 17 129

521 - 1 - 180 774 225 999

30 521 - 1 - 64 - 179 179

31 523 - 1 - 17 57 8 65

- 1 - 140 607 163 770

33 407/2 - 1 - 35 151 - 151

34 303 - 1 - 13 - 33 33

35 303 - 1 - 32 - 112 112

36 303 - 1 - 6 - 18 18

37 302/9 - 1 - 23 - 69 69

38 302/11 - 1 - 9 - 27 27

39 302/10 - 1 - 17 - 60 60

40 302/52 - 1 - 25 - 75 75

41 302/6 - 1 - 28 - 84 84

42 302/12 - 1 - 26 - 65 65

43 302/31 - 1 - 26 - 78 78

CELKEM 5346

AUTOSERVIS – HALOVÝ OBJEKT
ZDĚNÝ OBJEKT, DŘEV.PŘÍHRAD.VAZNÍKY, NAD
ČÁSTÍ S PLEOCHOU STŘECHOU, ŽELEZOB.STROP
SEDLOVÁ STŘECHA, NAD ČÁSTÍ OBJ.PLOCHÁ

291/4
291/5 3 740 4 259

AUTOSERVIS – INSTALAČNÍ ŠACHTA
ZASTROPENA V ÚROVNI
TERÉNU,
KONSTRUKCE:STĚNY,DNO A STROP ASI ŽB
HOSPODÁŘ.OBJ.-KŮLNA, 
ZDĚNÝ, STROP=STŘECHA
STŘECHA PULTOVÁ, DŘEV. KONSTRUKCE
HOSPODÁŘ.OBJ.-KŮLNA, 
ZDĚNÝ, STROP=STŘECHA
STŘECHA PULTOVÁ, DŘEV. KONSTRUKCE

21
OB

RODINNÝ DŮM S PŘÍSTAVKY
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP ASI DŘEVĚNÝ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV
PŘÍSTAVKY: STŘECHY PULTOVÉ, DŘEV KCE

1 029

HOSPODÁŘ.OBJ-KŮLNA, ZDĚNÝ
STŘECHA PLOCHÁ
RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP ASI DŘEVĚNÝ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV
HOSPODÁŘ.OBJ.-KŮLNA,  
ZDĚNÝ, STROP=STŘECHA 
STŘECHA PULTOVÁ, DŘEV. KONSTRUKCE
HOSPODÁŘ.OBJ.-KŮLNA,  
ZDĚNÝ, STROP=STŘECHA 
STŘECHA PULTOVÁ, DŘEV. KONSTRUKCE

26
OB

RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP ASI DŘEVĚNÝ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV
GARÁŽ ROD.DOMU, LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
STŘECHA PULTOVÁ, DŘEV.KONSTR
HOSPODÁŘ.OBJ-KŮLNA, ZDĚNÝ
STROP ASI DŘEV., STŘECHA SEDLOVÁ
DŘEV. KROV

29
OB

RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP ASI DŘEVĚNÝ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV
HOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY – KŮLNY
LEHKÉ DŘEVĚNÉ STAVBY
STŘECH PULTOVÉ, DŘEV. KONSTRUKCE
HOSPODÁŘ.OBJ.-KŮLNA, ZDĚNÝ
STROP ASI DŘEVĚNÝ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV

32
OB

RODINNÝ DŮM
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP ASI DŘEVĚNÝ
STŘECHA SEDLOVÁ, DŘEVĚNÝ KROV

523
525/2

KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE
ZDĚNÝ OBJEKT, STROP ŽELEZOBETON.
STŘECHA PLOCHÁ
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
SKLENÍK
LEHKÁ DŘEVĚNÁ KONTR.+PROSKLENÍ
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA
ZAHRADNÍ CHATKA
LEHKÁ DŘEVĚNÁ STAVBA

28 311 4 215 32 526
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TAB.2       
DEMOLICE TROSEK ZŘÍCENÝCH OBJEKTŮ 
 
 

 
TAB.3 
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ 
 
Demontáže oplocení celkem                     2 700 m 
   z toho bez podezdívek                        1 600 m  
              s betonovou podezdívkou               1 100 m  
 
 
 
 

OZN.  PLOCHA OBJEKTU           OBJEM KONSTRUKCÍ

BETON ZDIVO CELKEM
I ZÁKLADY KAŠNY 160 41 33 - 33

II TROSKY DOMU+ HUSITSKÁ 59 18 17 35

III TROSKY ZDĚNÉ OHRADY – KULTURNÍ 167 18 9 37 46
IV TROSKU DOMU – KULTURNÍ 167 6 3 18 21

V TROSKY ZDĚNÉ OHRADY – KULTURNÍ 64 42 163 205

VI TROSKY BUDOVY – ŽIŽKOVA – ZÁPAD 397/3 20 6 6 12

VII TROSKY DOMŮ – PLOVÁRENSKÁ 295 89 63 152

VIII PLAVECKÝ BAZÉN 387 1065 570 - 570
IX BAZÉN 388 29 25 - 25
X TENIS CVIČNÁ STĚNA VE SPORT.AREÁLU 392/1 3 3 11 14
XI TROSKY BOXOVÝCH GARÁŽÍ – ŽIŽKOVA 270/4...41 594 178 145 323
XII TROSKY BOXOVÝCH GARÁŽÍ – ŽIŽKOVA 270/5...42 297 89 48 137
XIII SERVIS – PŘÍSTAVEK – BOHUMÍNSKÁ 291/5 92 28 47 75
XIV SERVIS – MALÁ HALA – BOHUMÍNSKÁ 291/2 184 56 36 92
XV TROSKY BOXOVÝCH GARÁŽÍ – ŽIŽKOVA 309/28,29 52 16 26 42
XVI TROSKY BOXOVÝCH GARÁŽÍ – ŽIŽKOVA 309/16-27 282 85 50 135
XVII TROSKY BOXOVÝCH GARÁŽÍ – ŽIŽKOVA 309/2-15 331 99 57 156
XVIII TROSKY ZA ULICÍ LOMONOSOVOVOU 330/1 74 22 39 61
XIX TENIS.CVIČNÁ STĚNA U FOTBAL.HŘIŠTĚ 330/1 3 3 10 13
XX TROSKY U ULICE KE HŘIŠTI 1913/1 2 1 2 3
XXI BETONOVÉ BLOKY U TRATI – V 335 60 138 - 138
XXII BETONOVÉ BLOKY U TRATI – Z 467 43 77 - 77
XXIII TROSKY HOSP.BUDOVY RD – KAMASOVA 523 29 9 24 33

CELKEM 3643 1599 799 2398

PAR.
Č.

ZASTAV.
PLOCHA

[m2]

153/4
153/3

192
193/1
193/2

395
402
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TAB.4 
OBJEM KONSTRUKCÍ A MATERIÁLU Z DEMOLIC NADZEMNÍCH 
OBJEKTŮ, TROSEK A Z DEMONTÁŽE OPLOCENÍ 
 
1 - Obestavěný prostor lehkých dřevěných staveb – z tab.1 =       901m3 

2 – Obestavěný prostor objektů klasické zděné konstr. vč.střech- 
z tab.1 – 32364-901 = 31 733 31 733m3 

3 – Obestavěný prostor zděných částí objektů – z tab.1 = 28 311m3 

      z toho obest. prostor objektů s dřevěnými stropy – z tab.1 =   9 786m3 

4 – Obest. prostor strmých střech a lehkých dřev.staveb–z tab.1 =    4 215m3 

5 – Objem materiálu z demolic 
 5.1 - Dřevo – tab.4, ř.3,4 = 
  dřevěné stropy objektů = 9 786m3 x 0,017 =      633m3 

   krovy a lehké dřevěné stavby = 4 215m3 x 0,15 =      167m3 

     Celkem:       800m3 

  5.2 - Ocel – tab.4, odst..5.3 = 9 212m3 x 0,01 =       100m3  
  5.3 – Zdivo a železobeton z demolovaných objektů – tab.4,ř.3 
   Celkem objem konstrukcí = 28 311 x 0,33 – 167 (5.1) =   9 176m3  
   z toho: cihly a tvárnice = 9 212m3 x 0,8 =   7 370m3  
    železobeton = 9 212m3 x 0,2 =    1 840m3  
  5.4 – zdivo, beton a železobeton z trosek – tab.2 = 
    cihly a tvárnice      800m3  
    prostý beton = 1599m3  x 0,6 =      960m3  
    železobeton  = 1599m3  x 0,4 =       640m3  
  5.5 – Ocel a železobeton z demontáží oplocení – tab.3 = 
    železobeton  = 1 100 x 0,5 x 0,2 =       110m3  
    ocel =  = 2 x 2700 x 0,022 =       120m3  
6 – Objem materiálu z demolic (DSO 01.1) celkem 
  Dřevo  =      800m3  
  Ocel   = 100m3 + 120m3 =      220m3  
  Cihly a tvárnice = 7 370m3 + 800m3 =    8 170m3  
  Prostý beton  =       960m3  
  Železobeton   = 1 840 + 640 + 110 =   2 590m3  
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DSO 01.2 Odstranění komunikací a zpevněných ploch 
Celé území bude plošně asanováno. Veškeré komunikace se zpevněným 
povrchem v řešeném území, většinou silně poškozené a porušené, budou 
demontovány. Jedná se převážně o komunikace s asfaltovým povrchem, 
malá část komunikací je betonových. V území stavby se vyskytují rovněž 
komunikace a plochy s nezpevněným – mlatovým povrchem. Tyto plochy 
nebudou demontovány, násypy pro zvýšení úrovně upraveného terénu budou 
provedeny přímo na tyto stávající plochy. 
Demontáž asfaltových komunikací: odfrézování povrchu ve dvou vrstvách (40 
a 50mm) a následné odstranění horní, 50mm tl.vrstvy štěrku, penetrovaného 
asfaltem. Odfrézovaný asfaltobeton bude recyklován a použit do vhodných 
nových vozovek, penetrovaný štěrk bude uložen na skládku nebezpečného 
odpadu. 
Betonové vozovky: bude odstraněn betonový kryt vozovek v tl.cca 200mm, 
recyklován a použit do násypů. 
Zámková dlažba bude rozebrána a dle technického stavu buď znovu použita 
pro dlážděné plochy, nebo využita do násypů. 
Na komunikacích se výjimečně zachovaly obrubníky: betonové budou použity 
na recyklát pro násypy, kamenné budou předány správci komunikací – OK 
Ostrava. 
Kanalizační vpusti, litinové poklopy a podobné příslušenství se prakticky 
nezachovalo. 
Plošné a objemové údaje viz. připojená tabulka. 
 
TAB.5 – DEMONTÁŽ KOMUNIKACÍ 
1 – KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM POVRCHEM 
 1  Chodník ve svahu Bohumínské – sever     490   
 2 Husitská 3 077 
 3 Žižkova 5 733 
 4 Kulturní včetně nádvoří domu 1 2 047 
 5 Odlehlá  1 032 
 6 Kaplířova 1 781 
 7 Příjezd u rodinného domu u VKP    216 
 8 Příjezd k servisu včetně nádvoří + odb.k OZO 1 899 
 9 Lomonosova 2 045 
 10 Šimonova 1 937 
 11 Pechalova 1 026 
 12 Plovárenská 1 866 
 13 Krimlova    541 
 14 Lomený chodník záp. z Husitské    241 
 15 Chodníky ve svahu Bohumínské – jih     650 
 16 Moravcova 1 349 
 17 Augustinkova    688 
 18 Plocha u cvič. tenisové stěny na koupališti    357 
  CELKEM 26 948 m3  
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2 – KOMUNIKACE S BETONOVÝM POVRCHEM 
 1 Žižkova – zámková dlažba 94 
 2 Moravcova 525 
 3 Odbočka z Moravcovy na sever 264 
 4 Paralelní komunikace s Bohumínskou 
   +část nádvoří servisu (Kaplířova-OZO) 446 
  CELKEM 1 329 m3  
 
 
3 – KOMUNIKACE S NEZPEVNĚNÝM POVRCHEM 
 1 Parkový chodník s kašnou 200 
 2 Chodník pod svahem Bohumínské 973 
 3 Paralelní komunikace s Bohumínskou (Kaplířova-OZO) 349 
 4 Chodník (cesta) podél trati 488 
 5 Chodník z ulice Moravcovy k trati 260 
 6 Chodník z ulice Augustinkovy  184 
 7 Spojka z ulice Lomonosovovy ke hřišti 394 
 8 Daňkova 304 
 9 Tenisové kurty u koupaliště 1 711 
  CELKEM 4863 m3  
 Komunikace a zpevněné plochy celkem 33 140 m3 

 
 
4 – OBJEM MATERIÁLU Z ODSTRANĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH 
 Asfaltobeton pro recyklaci = 26 948m2 x 0,09 = 2 430 m3  

 Štěrk, penetr. asfaltem–nebezpečný odpad = 26 948m2 x 0,05 = 1 350 m3  
 Prostý beton  =   1 329m2 x 0,20 =  270 m3  
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DSO 01.3 Odstranění nelegálních skládek 
V celé ploše řešeného území se porůznu vyskytují nelegální, 
nekontrolovatelné skládky odpadu a zeminy, stále narůstajícího objemu. Tyto 
skládky nelze přesně zaměřit, ani přesně identifikovat jejich obsah. Jedná se 
především o skládky směsného stavebního a demoličního odpadu, 
komunálního odpadu, zemin i odpadu speciálního charakteru – např. izolací 
el.kabelů.  
 
Rozsah (objem) skládek a jejich obsah je stanoven orientačně: 
celkový rozsah skládek: plocha: 6 000 m2 

  objem: 3 000 m3  
Obsah skládek: 
směsný stavební a demoliční odpad, vhodný k recyklaci = cca    500 m3   
směsný stavební a demoliční odpad, nevhodný k recyklaci = cca    500 m3  
výkopová zemina, ornice, podornice  = cca 1 500 m3  
kontaminovaná zemina a nebezpečný odpad  = cca    500 m3  
 
Skládky budou kompletně zlikvidovány. Vhodný směsný stavební a demoliční 
odpad bude recyklován a použit do násypů terénních úprav, stejně jako 
vhodná zemina. Směsný stavební a demoliční odpad a zemina, nevhodné do 
násypů, budou odtěženy, odvezeny a uloženy na příslušných skládkách. 
Kontaminovaná zemina a nebezpečný odpad budou odtěženy a uloženy na 
skládce nebezpečného odpadu. 

 
 
 
 
DSO 01.4 Kácení vzrostlé zeleně 
V rámci objektu se navrhuje plošné kácení stávající vzrostlé zeleně na celé 
ploše zájmového území pro účely jeho nového využití. Podkladem pro 
zpracování návrhu kácení byla „Inventarizace dřevin, navržených ke kácení“, 
kterou zpracoval Hydroprojekt CZ, a.s. (Ing. H.Müllerová). 
Součástí inventarizace je zaměření, zakreslení a identifikace všech 
stávajících stromů a ploch keřů bez ohledu na stupeň zapojení, původ a 
velikost; hodnoceny byly jako jednotlivé dřeviny. Průměr kmene byl měřen ve 
výšce 1,30m nad zemí.  
Vzhledem k nezbytnému celoplošnému zvýšení terénu v řešení území až o 
cca 2,0 m, je navržena k vykácení a vymýcení veškerá vzrostlá zeleň v 
území, včetně odstranění pařezů, s výjimkou dřevin na pozemcích parc.č. 
302/40 a 335 (pozemky lesa) a v prostoru podél železniční trati. 
Na výkresu č.D.1.3-2505c/08/3 - „Kácení zeleně“ je veškerá vzrostlá zeleň, 
navržená k vykácení, z důvodu přehlednosti rozdělena do jednotlivých sekcí; 
stejně je uspořádána přehledná tabulka s počty kácených kmenů a plochami 
souvislých porostů, navržených k mýcení.  
 
Počty kmenů, navržených ke kácení, dle výčetních průměrů a celková plocha 
souvislých porostů, navržených k mýcení. 
do Ø10cm -  1 173ks do Ø40cm -  49 ks 
 Ø15cm -  414 ks  Ø45cm -  20 ks 
 Ø20cm -  374 ks  Ø50cm -  18 ks 
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 Ø25cm -  555 ks  Ø60cm - 21 ks 
 Ø30cm -  311 ks  Ø90cm -  11 ks 
 Ø35cm -  131 ks  pařezy  - 13 ks 
 celkem     3 090 ks 
 
Plocha souvislých porostů, navržených k mýcení    29 148 m2 

 
 
 
 
DSO 01.5 Skrývka ornice 
Pozemky, navržené k trvalému vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 
mají celkovou výměru         86 805m2       a   jsou tvořeny kulturami :  
 trvalý travní porost            4 523 m2 

 orná půda                       29 998 m2  
 zahrada                          52 284 m2 

 
V projektu je navrženo sejmutí ornice z celé výměry zemědělských ploch. 
Návrh skrývky ornice je zpracován na základě pedologického průzkumu, který 
provedlo sdružení ZEMPOLA Hnojník. Uvedený pedologický průzkum stanovil 
pro celou výše uvedenou výměru pozemků jednotnou tloušťku skrývky ornice 
v tl.26cmSoupis pozemků, určených k provedení skrývky ornice 
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POZEMEK PARC. Č.

147 – ČÁST 239 239
154 – ČÁST 73 73
155/1 – ČÁST 25 25
162/2 902 902
162/5 745 745
162/6 287 287
164 349 349
168 132 132
176 133 133
185 452 452
194 155 155
221/1 – ČÁST 169 169
225/1 – ČÁST 10100
225/2 239 239
225/3 888 888
226/1 2032
229/1 534 534
229/2 935 935
230/2 349 349
231 64 64
234 256 256
237/1 1621
237/2 585 585
239 178 178
240 502 502
242 655 655
244 571 571
246 762 762
248 230 230
251 677 677

TRVALÝ
TRAV.POR.

ORNÁ PŮDA
[m2]

ZAHRADY
[m2]

ZPF CELK.
[m2]

10 100

2 032

1 621
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253/1 638 638
255 537 537
257 508 508
259 705 705
262 170 170
263 1621
266/2 1829
267/1 1505
270/2 1511
271/1 659 659
271/2 201 201
274 309 309
275/1 2427
275/2 1479
275/3 776 776
275/4 194 194
276 177 177
279 274 274
280 1189
283 642 642
285 631 631
286 208 208
288 733 733
291/3 4083
296/2 – ČÁST 223 223
299/2 – ČÁST 296 296
300/1 – ČÁST 246 246
300/5 – ČÁST 217 217
302/4 – ČÁST 68 68
302/6 – ČÁST 694 694
302/9 1026
302/10 – ČÁST 901 901
302/11 1050
302/12 908 908
302/31 – ČÁST 717 717
302/41 – ČÁST 11 11
303 1362
306/2 2397
313/1 289 289

1 621
1 829

1 505
1 511

2 427
1 479

1 189

4 083

1 026

1 050

1 362
2 397
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313/3 198 198
315 643 643
317 591 591
319/1 508 508
321 468 468
323 433 433
325 613 613
327 483 483
329 399 399
330/2 1077
330/4 456 456
354/1 398 398
355/1 565 565
357 108 108
358 402 402
360/1 517 517
362 420 420
364 554 554
366 651 651
370 541 541
374 152 152
376 253 253
377 200 200
378 274 274
381 537 537
383 489 489
394/1 187 187
407/3 397 397
407/4 400 400
407/5 404 404
408 61 61
410 70 70
412 164 164
413 148 148
415 188 188
416 114 114
417 51 51
419/1 165 165
435 154 154
438 268 268
440 69 69
442 82 82

1 077
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444 299 299
447 190 190
450 252 252
452 164 164
454 173 173
456 97 97
459 169 169
461 91 91
469 222 222
471 178 178
472 165 165
474 86 86
475 132 132
477 116 116
479 123 123
481 137 137
482 119 119
484 157 157
485 172 172
487 204 204
489 186 186
491 172 172
492 155 155
494 102 102
495 164 164
497 174 174
498 161 161
500 100 100
501 270 270
502 220 220
504 58 58
505 194 194
507 159 159
508 124 124
509 192 192
510 226 226
512 199 199
513 287 287
514 224 224
515 197 197
518 219 219
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Celková plocha, určená k sejmutí ornice  86 805 m3  
Kubatura sejmuté ornice        86 805 x 0,26 = 22 569,30  22 570 m3  
 
Dle provedeného pedologického průzkumu bude ornice sejmuta rovnoměrně 
z celé záborové plochy 86 805m2  a   následně uložena: 
− část v množství 5 000 m3  na deponii ornice v jihovýchodní části území,  
                                                určené pro zpětné ohumusování ploch  
                                                řešeného území 
− část v množství 17 570m3  na mezideponie pro postupný odvoz a využití  
                                                 pro účely ohumusování ploch s nižší bonitou  
                                                 mimo řešené území dle dispozic orgánů  
                                                 ochrany ZPF (krajského úřadu MS kraje a  
                                                 MMO-OŽP) 
Při provádění skrývkových prací je nutno brát maximální ohled na životní 
prostředí. Skrývky ornice budou prováděny šetrně, s ohledem na existující 
rozdíly v kvalitě půdy, která je místně znehodnocena nepůvodními příměsemi 
po demolicích domů. Skrývka bude prováděna též s ohledem na to, že se 
jedná o původní záplavové území řeky Ostravice, tzn.aby během prací 
nedošlo ke zhoršení hydrologického režimu a odtokových poměrů 
povrchových vod v lokalitě. Jedná se zejména o možné riziko splachů ornice 
při intenzivní srážkové činnosti, vzhledem k rovinnému terénu zde však akutní 
nebezpečí odnosu ornice není bezprostřední. Přesto je však třeba, s ohledem 
na existující riziko eroze půdy, provádět skrývku kulturních zemin v období 
klimaticky příznivém, s menším rizikem přívalových dešťů. Vzhledem k 
fyzickému ohraničení stavby náspem ul.Bohumínské, tratí ČD a skládkou 
OZO, nebudou zemědělské pozemky v okolí stavby touto stavbou dotčeny. 
Sejmutou ornici na skládkách je nutno chránit před zcizením, znehodnocením 
a proti splachům (odnosům) po celou dobu trvání skládky. Ornici je možno 

519 109 109
520 187 187
522 49 49
524 106 106
525/1 86 86
527 204 204
529 68 68
530 75 75
534 150 150
996/1 – ČÁST 34 34
1002/1 4607
1004 – ČÁST 164 164
1012/1 110 110
1913/2 487 487
2068/2 238 238

CELKEM

4 607

4 523 29 998 52 284 86 805
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skladovat nejvýše do výšky 2,0m. Skladování na deponii se předpokládá v 
délce do 1 roku. Plocha deponie pro 5 000m3 zeminy = cca 3 000m2 , 85 x 
35m. 
Skrývka zahumusované zeminy z ostatních, nezemědělských ploch bude 
provedena v rámci realizace SO 02 – Terénní a sadové úpravy. Tato zemina 
bude následně použita pro zpětné ohumusování nezpevněných ploch, 
určených výhledově pro další investiční činnost. 
 
Plochy a rozsah skrývky jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 
 
 C.11.2 SO 02    Terénní  a sadové úpravy  
 
DSO 02.1 Hrubé terénní úpravy 
           V rámci tohoto objektu je provedeno srovnání terénu v ploše stavby na 
výškovou úroveň 202,0 ~ 199,75 m n.m.. Před započetím zemních prací bude 
provedeno sejmutí orniční a podorniční vrstvy zeminy v nezbytné tloušťce, v 
projektu se uvažuje tloušťka cca 200mm. Tato zemina bude uložena v 
prostoru staveniště na mezideponii. Poté se použije na zpětné ohumusení. 
Budoucí zemní pláň je navržena v příčném sklonu 0,5% s odvodněním do 
podélných rýh šířky 0,5 m opatřenými drenážním potrubím DN 250. Tyto rýhy 
budou zasypány struskou frakce 32-63 a opatřeny ochrannou separační 
geotextílií. Rýhy jsou ve sklonu 0,3 % od obvodu stavby směrem k nově 
navržené páteřní komunikaci. Zde jsou navrženy sběrné šachtice DN 600. Z 
těchto šachtic je poté voda odvedena do nově navržené deštové kanalizace. 

Stávající území staveniště je mírně svažité od jihozápadní strany k 
severovýchodní straně. Na jihovýchodní straně má stávající terén výškovou 
úroveň cca 205,0 m n.m., na straně severovýchodní je výšková úroveň cca 
199,50 m n.m. V projektu je navrženo srovnání celé plochy staveniště na 
výšku 202,0 ~ 199,75 m n.m. Dle stávajícího výškopisu staveniště vyplývá, že 
v cca 1/10 plochy staveniště budou provedeny výkopové práce. Ve zbývající 
ploše jsou navrženy násypy. Kolem starého důlního díla Albert ID 430 IČ 
1348 zůstane v okruhu o průměru 18m (se středem v ose jámy) zachován 
původní terén. 

Násypy budou budovány nejlépe z nesoudržných, propustných a 
nenamrzavých zemin nebo ze soudržných zemin (vytěžených v zájmové 
lokalitě) stabilizovaných vápenným substrátem. Množství vápenného 
substrátu bude určeno po provedení statických zatěžovacích zkoušek na 
zkušebních úsecích. Předpokládá se, že spodní vrstvy násypu budou tvořeny 
ze zemin získaných z výkopových prací na staveništi. Další vrstvy budou ze 
zemin získaných mimo stavbu. Svahy násypů budou provedeny ve sklonu 
1:2,5. Hutnění násypů bude prováděno ve vrstvách max. 0,30 m. Předepsaná 
únosnost na zemní pláni bude min 30 MPa. 

V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byl vypočten odhad 
kubatur výkopů a násypů. Výkopů je cca 110 000 m3,  násypů je cca 
405 000 m3.  
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DSO 02.2 Ohumusování volných ploch 
          Po provedení násypů a vyrovnání terénu (DSO 02.1) a po realizaci 
komunikací a inženýrských sítí, bude proveden překryv násypů mělkou, 0,1m 
tl.vrstvou kulturních zemin, a to v celém rozsahu území, kromě zpevněných 
ploch a zachovávaných pozemků lesa. 
          V prostoru páteřní komunikace, koridoru inž.sítí a v plochách mimo 
staveniště budoucích investorů bude ohumusování provedeno ornicí ze 
skrývky ornice (plocha 50 000 m2 – 5 000m3), na ostatních plochách 
zahumusovanou zeminou, sejmutou z nezemědělských ploch v rámci 
provádění hrubých terénních úprav. (DSO 02.1) – plocha 297 000 m2. Plochy 
areálu dešťové zdrže jsou řešeny v rámci DSO 09.3.5. 
Podrobněji bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
 
DSO 02.3 Výsadba zeleně 
Návrh ozelenění 
Dílčí stavební objekt 02.3 – Výsadba zeleně zahrnuje: zatravnění ploch 

    výsadbu stromů 
    keřovou výsadbu 

Celé území mimo navrhovaných zpevněných ploch a zachovaných pozemků 
lesa, bude po vyrovnání terénu a ohumusování (viz DSO 02.2) zatravněno. 
Jedná se o plochu 297 000m2. Zatravnění areálu dešť.zdrže je součástí DSO 
09.3.5. Vzhledem k tomu, že v této fázi projektové přípravy nejsou známí 
konkrétní investoři ani jejich investiční aktivity, je výsadba dřevin navržena 
pouze mimo plochy technické infrastruktury a mimo plochy, určené k 
aktivnímu využití budoucími investory průmyslové zóny, Jedná se v zásadě o 
tři souvislé plochy: 

A) východní okraj území kolem a mezi dešťovou zdrží, trafostanicí   
    110/22kV a areálem OZO  
     – plošné výsadby keřů s vegetační výškou   3,0m 

B) jihovýchodní kout řešeného území, vč.části plochy biokoridoru,  
    zasahující do řešeného území 

C) východní svah ul.Bohumínské mezi tratí ČD a páteřní komunikací 
    

V plochách B a C jsou navrženy skupinové výsadby stromů, doplněné 
keřovými výsadbami. Budou použity druhy dřevin, které jsou v území původní. 
Výsadby budou navrženy tak, aby jejich údržba byla co nejracionálnější. 
Další výsadba dřevin se předpokládá na veřejných plochách kolem páteřní 
komunikace a koridoru inž.sítí (liniové výsadby) a zejména na pozemcích 
jednotlivých investorů. Tyto výsadby budou reálné až poté, kdy budou známi 
konkrétní investoři a konkrétní řešení uličního prostoru kolem páteřní 
komunikace (vjezdy do jednotlivých areálů, trasy přípojek apod.). 
 
Technologie výsadeb 
Listnaté stromy budou vysazovány s balem do předem vyhloubených jam o 
velikosti do 1m3. Výměna půdy bude 100% a to za výsadbový substrát. 
Stromy je nutno upevnit impregnovanými kůly. Kmeny stromů budou 
bandážovány jutou, Ke každému stromu bude zavedena závlahová sonda a 
přidáno hnojivo. 
Trávník bude po předchozím obdělání půdy a rozprostření ornice založen 
výsevem parkové travní směsi. 
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Údržba zeleně 
Údržba zeleně bude spočívat v pravidelném pokosu travnatých ploch a 
zálivce. Podrobněji v dalším stupni projektové dokumentace. 
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DSO 02.4 Úprava hydrometeorologických vrtů 
 
V šedesátých letech byly Hydrometeorologickým ústavem v řešeném území 
vybudovány hydrologické vrty, které jsou zařazeny do státní pozorovací sítě. 
Tyto vrty doposud slouží k systematickému sledování režimu podzemních vod 
a tím k získávání nezbytných údajů o možnostech využití zdrojů podzemní 
vody pro zásobování pitnou vodou. 
Rozhodnutím č.40/76, které vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976, byla 
stanovena ochranná pásma kolem objektů základní pozorovací sítě 
podzemních vod o poloměru 250 m. 
V řešeném území se nacházejí následující vrty a jejich ochranná pásma: 
 11 KO 1815 Ostrava – Hrušov 
 12 KO 1816 Ostrava – Hrušov 
 13 KO 1818 Ostrava – Hrušov 
 14 KO 1821 Ostrava – Hrušov 
 
V daném případě se navrhuje v rámci stavby zrušení těchto stávajících 
monitorovacích vrtů. Zároveň dojde k zániku ochranných pásem. ČHMÚ 
požaduje odbornou likvidaci vrtů na náklady investora stavby.   
Toto zrušení vyplývá z vyjádření vlastníka vrtů – Českého 
hydrometeorologického ústavu – pobočka Ostrava, zn.P09571-359 ze dne 
17.4.2009, kde uvádí požadavek na zrušení  dotčených vrtů  bez náhrady. 
Likvidace vrtů  (po konzultaci u ČHMÚ - ing.Šala)  bude spočívat ve vybourání 
4 ks betonových základů 0,25 x 0,25 x 1,2 m kolem ochranných trubek 
(pažnic), dále pak obnažení pažnic vrtů do hl.1,0m od stávajícího terénu a 
jejich odřezání. Tyto práce budou provedeny před zahájením terénních úprav.  
Následně  se  vrty – pažnice vyplní inertním materiálem a prostor se zasype.  
 
Násypy jsou již součástí  terénních úprav  (DSO 02.1), jejichž výška bude na 
jednotlivých zrušených vrtech činit: 
 KO 1815  + 0,80m 
 KO 1816 + 2,60m 
 KO 1818 + 0,80m 
 KO 1821 + 0,20m 
 
ČHMÚ požaduje, aby byl s dostatečným předstihem informován o termínech 
zahájení zemních prací a zahájení a ukončení likvidace dotčených objektů. 
Poloha hydrologických vrtů a jejich ochranných pásem je vyznačena na 
příslušných situačních výkresech.  
 
 
 
 
DSO 02.5 Úprava starých důlních děl 
         V souvislosti se zvýšením okolního terénu se navrhuje provést úpravu –
zvýšení horní části výdušného potrubí  u starého důlního díla  SDD 20 -  ID 
871, IČ 13520,  Kutací 20.   Technicky se jedná o vložení ocelové přírubové 
trouby v délce 0,50 m tak, aby konstrukce odfukového komínku s armaturami 
vyčnívala nad upravený terén. Součástí je odstranění stávajícího oplocení 
v délce 20 m a jeho opětná montáž na upravený terén po provedení násypů. 
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V bezprostřední blízkosti důlního díla je možno na zásypy použít pouze 
nesoudržné zeminy – doporučují se štěrky. 
         
Technicky se (dle  požadavků  správce – s.p.DIAMO, odštěpný závod ODRA 
ze dne 14.4.2009) navrhují následující úpravy, které je nutno provést ve dvou 
etapách: 
  1 – Před provedením terénních úprav : 
    – demontáž oplocení a odfukového komínku,  
    -  montáž zaslepovací nástavby odplyňovacího vrtu 
  2 – Po provedení terénních úprav :  
      -  montáž odfukového komínku a montáž oplocení. 
 
      Staré důlní dílo Albert – ID 430 se nachází v prostoru navrhovaných 
odkopů stávajícího terénu 
Vzhledem k tomu, že tato stávající jáma (SDD Albert) je zajištěna nadzemním 
ohlubňovým povalem umístěným na podzemních  základech, avšak 
nenímožné snížení terénu v těsné blízkosti jámy.  
Z tohoto důvodu se navrhuje zachovat stávající terén v rozsahu 3,00 m za 
stávajícím oplocením, tj. v ploše o průměru min.18 m se středem v ose jámy.   

 
 Územním rozhodnutím č.79/03 pro SDD Kutací 20 a rozhodnutím 
116/07 pro SDD Kutací 17, vydanými MMO-OSS, byly pro uvedená SDD byly 
stanoveny stavební uzávěry v rozsahu jejich bezpečnostního pásma - ve 
tvaru kruhu o ploměru 25m od středu SDD. Výjimky ze stavební uzávěry 
může v odůvodněných  případech povolit odbor stavebně správní MMO po 
předchozím projednání s dotčenými orgány, a to za předpokladu neovlivnění 
bezpečnosti v okolí jámy. 
 Územním rozhodnutím č.11/97, vydanými MMO-OSS, byly pro SDD 
Albert byla stanovena stavební uzávěra v rozsahu bezpečnostního pásma - 
ve tvaru čtyřúhelníku o rozměrech  25 x 30 m od středu SDD.  
 
 Výjimky ze stavební uzávěry může v odůvodněných  případech povolit 
odbor stavebně správní MMO po předchozím projednání s dotčenými orgány, 
a to za předpokladu neovlivnění bezpečnosti v okolí jámy. 
 
 Další využívání bezpečnostního pásma je dle § 11 odst,2 Vyhlášky 
Českého báňského úřadu č.52/1997 Sb. v platném znění, přípustné jen pokud 
byla stanovena další bezpečnostní a zajišťovací opatření. Tato opatření 
podléhají schválení Obvodním báňským úřadem. 
 Vzhledem k tomu, že v celém území jsou navrženy výrazné úpravy 
terénu, spočívající především ve změnách jeho výškových úrovní,  je nutno 
na tyto změny reagovat technickým opatřením na SDD.  
 Potřebná opatření budou provedena dle požadavků správce SDD – 
státního podniku Diamo – odštěpný závod Odra a půjde zejména o upravení 
stávajících technických zařízení.  
Poloha SDD a jejich bezpečnostních pásem je vyznačena na příslušných 
situačních výkresech. 
 
Poznámka :    SDD Kutací jáma č. 17,  ID 801, IČ 1351   zůstane  nedotčena. 
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 C.11.3 SO 03 Energetika - Elektrické rozvody  VN 
 
DSO 03.1 Přeložky a demontáže VN 22 kV   
V řešeném území se nachází vrchní linka VN č.184, která bude částečně 
demontována a přeložena krajem území. Současně budou v území 
demontovány stávající trafostanice OS_9121/Hrušov - Autoservis Kaplířova, 
OS_7902/Hrušov - Šiškova a OS_8147/Hrušov -Husitská, včetně příslušných 
úsekových odpojovačů a přípojek VN 22kV. Rozsah přeložek a demontáží byl 
konzultován s majitelem sítě.   
Počet demontovaných DTS:     3 ks 
Délka demontovaných vrchních linek VN:        1 525 m (včetně stožárů) 
Délka nového vrchního vedení 22kV AlFe 3x110:       855 m (včetně stožárů) 
Délka rekonstruovaného vedení z 3x70 na 3x110: 410 m  

 
 

DSO 03.2 Kabelové rozvody VN 
V současné době je v území k dispozici 22kV linka VN č.184, která svou 
kapacitou nepostačí k napájení daného území. Distributor elektrické energie 
rozhodl, že pro řešenou lokalitu je nutno vybudovat nový zdroj - TR 110/22kV. 
  
Výpočet energetické náročnosti 
S ohledem na skutečnost, že konkrétní investor v tomto území zatím není 
znám, je nutno následující údaje brát orientačně (rozdíly odběrů se podle 
skutečného investora mohou výrazně lišit). Možná skladba zastavění území: 
      Logistika  Administrativa Lehký průmysl  Pi/Ps 
(MW) 
Var.1 (%) 70   10   20     33/20 
Var.2 (%) 50   10   40     39/22 
Var.3 (%) 30   10   60     45/25 
Odběr se může pohybovat v rozmezí 20 – 25 MW. 
  
Přípojka VVN 110kV 
Trafostanice VVN/VN bude napájena ze stávajícího vedení 110kV 631/632. 
Do rozvodny VVN budou zaústěny dvě dvojitá vedení 110kV. Dále se 
předpokládá kabelový propoj mezi touto trafostanicí a trafostanicí „důl 
Bezruč“. Součástí této dokumentace není technické řešení přípojky VVN, 
pouze byl do výkresové části PD situován koridor potřebné velikosti. 
Nejedná se o součást stavby  „Rozvojová zóna Hrušov“ 
  
Trafostanice VVN/VN 
Rozměry trafostanice byly konzultovány s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. 
Budou zde umístěny dva transformátory 110/22kV + 1 stání jako rezerva a 
rozvodna VN 22kV. Celkový rozměr oploceného pozemku je 100 x 120 m. 
Kolem oplocení bude ochranné pásmo 20m na každou stranu. Umístění 
trafostanice viz výkresová část PD. Součástí této dokumentace není 
technické řešení trafostanice, pouze byla v území navržena územní rezerva 
pro výstavbu trafostanice.  
Vlatní trafostanice VVN/VN není součástí stavby  „Rozvojová zóna Hrušov“ 
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V předložené  dokumentaci je řešeno pouze dopravní napojení této 
trafostanice, napojení na dešťovou a splaškovou kanalizaci v území a 
vodovodní přípojka. 
  
Kabelové rozvody VN 22kV pro řešené území 
Zásobování elektrickou energií pro danou lokalitu bude zajištěno novými 
kabelovými vedeními VN 22kV z trafostanice 110/22kV Hrušov (viz výše). 
Počet kabelových vývodů (smyček) bude záviset na zastavění území a 
skutečných požadovaných odběrech. S ohledem na velikost území a jeho 
účel se předpokládá 8 až 10 vývodů. Dokumentace řeší potřebné prostorové 
koridory pro tato vedení podél centrálních komunikací řešen lokality. 
Napěťová soustava podle ČSN 332000-3 3PE AC 50Hz 22kV/IT 
Prostor podle ČSN 332000-3   zvlášť nebezpečný 
Ochrana živých částí ČSN 332000-4-41  izolací, krytem, zábranou,  
polohou 
Ochrana neživých částí dle ČSN 332000-4-41  zemněním 
Ochrana živých částí ČSN 332000-4-41, čl.413.1.3   samočinným odpojením  
                  od zdroje  
 
Kabelové vedení se uloží v souladu s ČSN 33000-5-52 a ČSN 736005 do 
kabelové rýhy potřebné šířky podle počtu vedení do hloubky 120cm. Po celé 
trase v terénu do trubek DVK ø160mm, do kabelového lože, podkladová 
vrstva pro vyrovnání podloží ze štěrkopísku, zásyp bude hutněn. Shora bude 
do výkopu položena výstražná folie. Kabely budou po trase označeny 
kabelovými štítky s uvedením napěťové hladiny, směru, dimenze a jejich 
vlastníka. Místa spojek budou označeny markery. 
Při přechodu komunikací nebo zpevněných ploch bude chránička 
obetonována a vždy přiložena rezervní trubka (utěsněná a opatřená 
protahovacím drátem). Ve zlomových bodech a v místě chrániček pod 
komunikacemi budou umístěny markery. V rozvodnách VN - trafostanicích 
ponechat vždy u kabelu VN dostatečnou rezervu pro případ přehazování 
jednotlivých fází. 
  
  
Kabelové vedení VN ostatní 
V dané lokalitě jsou navrženy koridory kabelových vedení, které budou sloužit 
k zapojení TR do stávající sítě VN (návrh vychází ze „Studie výstavby nové 
TR 110/22kV Ostrava - Hrušov“, zpracované útvarem Strategického rozvoje 
ČEZ Distribuce, a.s.).  
 
Jedná se o tyto trasy: 

‐ Napojení areálu BUSINESS PARK Ostrava – Hrušov 3x(3x-
AXEKVCEY 240) – zpracovatel dokumentace pro ÚR - QARTA 
architektura s.r.o.    

‐ Současně budou do stejné trasy položeny dvě kabelové vedení 2x(3x-
AXEKVCEY 240), směr k US_OS_3083 (šířka společného koridoru 1,4 
– 1,8m) 

‐ Do ochranného pásma přeloženého vrchního veden č.184 bude 
položeno vedení 3x-AXEKVCEY 240 podél OZO Ostrava, směrem 
k US_OS_3197 (šířka koridoru 0,5m) 
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‐ Do ochranného pásma stávajícího vrchního vedení č.184 bude 
položeno kabelové vedení 3x-AXEKVCEY 240 směrem 
k US_OS_3060 (šířka koridoru 0,5m) 

‐ Podél kolejí ČD je situován koridor pro 8x(3x-AXEKVCEY 240) kabelů 
o šířce 3m pro zaústění vývodů z rozvodny 22kV Teplárna Ostrava 

‐ Ve stejné trase je uvažován koridor pro kabelové vedení VVN 110kV. 
Šířka tohoto koridoru je včetně ochranného pásma 5m. 

 
 
 

 C.11.4 SO 04 Energetika – Trafostanice,  rozvody  NN, 
veřejné osvětlení 

 
DSO 04.1      Trafostanice 
V rámci projektové dokumentace "Kanalizace Hrušov, čerpací stanice č.3 - 
Kaplířova (vypracovala  fa KONEKO s.r.o. v 03/2008)", byla navržena přípojka 
VN pro stožárovou trafostanici a trafostanice s transformátorem 160kVA. 
Trafostanice má dostatečnou rezervu (cca 90 kW) pro napájení čerpací 
stanice dešťových vod (DSO 09.3.5). Projekt řeší přemístění této trafostanice 
s ohledem na ostatní navržené inženýrské sítě a nové komunikace o cca  
20m jižním směrem. Současně je změněno místo napojení trafostanice 
(původně napojena ze sloupu č.12a, nyní z nového stožáru, blíže k 
trafostanici).     

 
 

DSO 04.2    Odstranění a demontáž stávajících nadzemních vedení NN 
S ohledem na nové využití území bude veškeré vrchní vedení NN 
demontováno. Podpěrné stožáry a ostatní materiál (přípojkové a rozpojovací 
skříně) bude nabídnut majiteli (ČEZ Distribuce), popřípadě uložen na skládku. 
Kabelové rozvody včetně přípojkových a rozpojovacích skříní budou zrušeny. 

 
 
 

DSO 04.3    Odstranění a demontáž stávajícího veřejného osvětlení 
S ohledem na nové využití území bude veškeré vrchní vedení VO 
demontováno. Podpěrné stožáry, svítidla, kabely a ostatní materiál 
(rozvaděče, svorkovací skříně) bude nabídnut majiteli (O.K. Ostrava), 
popřípadě uložen na skládku. Kabelové rozvody budou zrušeny.  

 
 

DSO 04.4      Přípojka NN pro ČS dešťových vod 
Čerpací stanice dešťových vod bude připojena kabelovou smyčkou 2x AYKY 
4x70 z projektované trafostanice - viz DSO 4.1. Kabelové vedení se uloží 
v souladu s ČSN 33000-5-52 a ČSN 736005 do kabelové rýhy šířky 35cm 
hloubky 100cm. Po celé trase v terénu do trubek DVK ø110mm, do 
kabelového lože, podkladová vrstva pro vyrovnání podloží ze štěrkopísku, 
zásyp bude hutněn. Shora bude do výkopu položena výstražná folie. Kabely 
budou po trase označeny kabelovými štítky s uvedením napěťové hladiny, 
směru, dimenze a jejich vlastníka.  
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DSO 04.5      Veřejné osvětlení 
Součástí návrhu využití lokality jsou i veřejné komunikace s novým veřejným 
osvětlením.   S ohledem na předpokládanou intenzitu silničního provozu, 
prostorové uspořádání a vlivu okolí je navrženo: 
Osvětlení komunikací  :    třída ME4a 
Osvětlení okružní křižovatky :  třída EV3 
V rámci veřejného osvětlení bude řešeno v dalším stupni i osvětlení přechodů 
pro chodce a případných autobusových zastávek.. 
Třídy osvětlenosti převzaty z ČSN EN 13201-2 
Použitá svítidla 100 - 150W (sodíková na stožárech Bm10. Jednostranná 
osvětlovací soustava s průměrnou roztečí 30-35m. Rozvody kabelové (CYKY) 
v ochranných trubkách. Napájení osvětlení bude z nově budovaných rozvodů 
VO areálu, z trafostanice DSO 04.1. 

 
  
  
 
 
  
 C.11.5 SO 05 Elektrické rozvody  –  slaboproud 

                     Investice cizích investorů 
 

Zájmové území lze připojit na stávající trasy v přilehlém území. V zájmovém 
území budou telekomunikační kabely vedeny v uličním prostoru, v koridoru 
inženýrských sítí podél páteřní obslužné komunikace. Připojení území a 
jednotlivých areálů bude investicí příslušných poskytovatelů 
telekomunikačních služeb. Projekt není součástí stavby „Rozvojová zóna 
Hrušov“. 
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 C.11.6 SO 06   Energetika – zásobování plynem 
 
DSO 06.1 Páteřní rozvod plynu včetně napojení 
Páteřní rozvod plynu v areálu rozvojové zóny se navrhuje vést v prostoru 
podél hlavní páteřní komunikace. Z tohoto rozvodu se teprve budou napojovat 
jednotliví odběratelé prostřednictvím vlastních plynových přípojek s vlastním 
měřením odběru. 
Tento páteřní rozvod bude zásobován napojením na stávající plynovodní 
potrubí DN 500mm, které je vedeno ve východní části předmětné lokality. 
Toto stávající plynovodní vedení bylo původně využíváno OKD a.s. jako 
degazační středotlaký plynovod, v současné době slouží k STL rozvodu 
zemního plynu a je začleněn do systému středotlakých plynovodů města, 
které spravuje SMP a.s. 
 
Zemní práce 
Výkopy se uvažují svislé pažené s uložením výkopku podél rýhy. Výkopová 
zemina, která se bude dále používat pro zpětné zásypy se bude ukládat podél 
výkopové rýhy. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii do 
vzdálenosti 5 km použita na násypy pro zvyšování terénu.   
Zásyp rýhy nad pískovým obsypem  potrubí se provede výkopovou zeminou 
až po úroveň 0,15 m pod upraveným terénem. Následně se provede 
ohumusování v tl.0,15 m a osetí travou. 
Hutnění se bude provádět hutnění po vrstvách v tl.200-300 mm a bude 
prováděno strojně na hodnotu modulu deformace pláně   Edef2 = 45 Mpa. 
 
Potrubí 
Hlavní rozvodné plynovodní potrubí se navrhuje z  trub HDPE DN 225  
225x13,4 SDR 17  v celkové délce  600 m se spojováním pomocí 
elektrotvarovek. Potrubí bude v celé délce uloženo do  pískového  lože tl. 10 
cm s pískovým obsypem do výšky 30 cm nad vrch potrubí. Na potrubí bude 
položen signalizační vodič (např. CYKY 2A x 2,5), na pískový obsyp pak 
výstražná folie z PVC o šířce 330 mm barvy žluté.  
Použité materiály a způsob uložení potrubí odpovídá požadavkům kladeným 
na potrubí uloženém na poddolovaném území.  
 
Napojení na stávající potrubí 
Napojení přeložky na stávající potrubí bude provedeno bez odstávky potrubí  
tzv.balonováním, a to na každou stranu od místa napojení na stávající 
potrubí. 
Toto řešení si vyžádá dočasné odstavení stávajícího plynovodního potrubí 
z provozu. Odhadovaná doba odstávky z provozu  -  cca do 6-ti  hodin. 
 
Protikorozní ochrana. 
Jelikož je potrubí plynovodu navrženo z polyetylénových trubek, odpadají 
veškerá opatření protikorozní ochrany. Chráněny budou pouze kovové části 
potrubí a příslušenství. 
  
Odvodnění potrubí 
Odvodnění potrubí bude provedeno v nejnižších místech potrubní trasy a 
bude vyvedeno vždy mimo komunikaci.  
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 C.11.7 SO 07   Energetika – zásobování teplem  
 
DSO 07.1 Páteřní rozvod tepla včetně napojení 
Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
 Rozvojovou zónu Hrušov lze napojit na CZT (centralizované 
zásobování teplem) Dalkia Česká republika, a.s.. Napojení je možné provést 
na nově budovanou výměníkovou stanici – související stavba na jiné stavební 
povolení (investor Dalkia ČR, a.s.). Uvedená výměníková stanice je 
navrhována v prostoru křížení ul. Bohumínská s železniční trati Bohumín – 
Přerov a to ze strany bývalé Hrušovské chemické společnosti.   

 
Celková bilance nároků všech energií, tepla a teplé užitkové vody. 
 Celková bilance potřeby tepla pro ústřední topení (ÚT), 
vzduchotechniku (VZT), přípravu teplé užitkové voda (TV) a eventuální 
technologickou potřebu je provedena z odhadu tepelné hustoty cca 20 
MW/km2 pro zvažovanou lehkou průmyslovou zástavbu  v řešené zóně.  
Potřebný příkon pak pro rozvojovou zónu Hrušov je:  

P = 20 MW/km2   * 0,352 km2   =  cca 7,1 MW 
 

S přihlédnutím k výkonové rezervě pro oblasti mimo rozvojovou zónu 
Hrušov se uvažuje s potřebným příkonem páteřního rozvodu tepla 
z výměníkové stanice ve výši   P = cca 10 MW.  
 
Popis objektu 

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku. 
 Výběr stavebních pozemků pro trasu horkovodního řádu (páteřní 
rozvod tepla) je dán situováním výměníkové stanice (související stavba na 
jiné stavební povolení) a řešením celé rozvojové zóny, kdy sítě technického 
vybavení jsou pokud možno soustředěné do společných koridorů. 
 
    Zhodnocení staveniště. 
 Páteřní rozvod tepla je stavbou podzemní. Staveniště je situováno 
v ochranném pásmu železnice, dále v tělese komunikací, chodníků a 
především v zelení podél komunikaci. Ve staveništi, které je na 
poddolovaném území, je „Kutací jáma č. 17“. Trasa páteřního rozvodu 
zasahuje do bezpečnostního pásma této „Kutací jamy“. V dalším stupni 
dokumentace je nutno řešit detailně podmínky vedení trasy v bezpečnostním 
pásmu s DIAMO, s.p. 
 
 Dispoziční řešení: 
 Páteřní rozvod tepla (horkovodní řád) o dimenzi 2x DN200 je, jak bylo 
uváděno výše, napojen na výměníkovou stanici. Trasa horkovodního řádu jde 
po lomových bodech směrem k železniční trati Bohumín – Přerov. Tuto trať 
kříží a dále jde v tělese stávající ulice Kamasova (polní cesta). Dimenze 
potrubí je zredukována na 2x DN150. Před stávající ulici Žižkovou v prostoru 
plánovaného kruhového objezdu se trasa lomí a jde v souběhu s nově 
plánovanou komunikaci až k druhému kruhovému objezdu, kde je trasa 
ukončena.  
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 Stavební řešení: 
 Z hlediska stavebního jde o stavbu podzemní inženýrské sítě z tzv. 
předizolovaného potrubí (viz. dále). Křížení s železniční trati Bohumín – 
Přerov bude provedeno protlakem. Upřesnění situování protlaku bude 
provedeno v dalším stupni dokumentace s ohledem na: 

- skutečné situování trakčních sloupů ČD 
- podmínky ČD a Drážního úřadu 
- na situování mohutného monolitického betonu pod úrovní terénu.  
  (Uvedený beton byl zjištěn při realizaci pokládky sdělovacích kabelů  
  ČD v 03/2009).  

 Z každé strany železnice je k dispozici dostatečně velký prostor pro 
umístění technologické zařízení potřebného k provedení protlaku.    
 Uložení předizolovaného potrubí v trase bude provedeno do pískového 
lože o tloušťce  min. 100 mm. Zásyp až do úrovně min. 100 mm nad horní 
úroveň potrubí se provede  rovněž pískem, nad něj se uloží reflexní folie. 
Zbylý zásyp se provede zeminou z výkopu. 
 
 Technologické řešení: 
 Páteřní rozvod tepla – horkovodní řád bude proveden z tzv. 
předizolovaných trubek (předizolu) sdružené konstrukce. Přívodní potrubí 
bude se zesílenou tepelnou izolaci a vratné potrubí se základní tepelnou 
izolací. Provedení tepelné izolace předizolované trubky i komponent musí 
splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce 
č. 193/2007 Sb.  Potrubí budou vybavena kontrolním systémem pro 
signalizaci netěsností a lokalizaci poruch - alarmsystém. 
     Uváděná sdružená konstrukce je tvořená základní teplonosnou 
trubkou a plášťovou trubkou. Obě dvě trubky jsou navzájem silově spojeny 
polyuretanovou tvrdou pěnou a tvoří jeden celek (tzv. sdružená konstrukce). 
Při tepelném zatížení dochází u všech tří složek – teplonosná trubka, 
polyuretanová pěna a polyethylenová plášťová trubka ke stejným změnám 
délky.  
 
 Provozní řešení: 
 Páteřní rozvod tepla – horkovodní řád pro rozvojovou zónu Hrušov 
bude začleněn do systému CZT provozovatele Dalkia Česká republika, a.s.. 
Páteřní rozvod tepla bude provozován dle režimu, který platí i pro ostatní 
provozované páteřní rozvody se stejnými technickými parametry (tlak a 
teplota). 
 
Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 
obecných požadavků na výstavbu. 

Stavba páteřního rozvodu tepla – horkovodního řádu je navržena 
v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb. Dále se stanovuje: 

Jednotlivé komponenty dodané na stavbu budou konstrukčně řešeny 
pro následující tlakově - teplotní parametry media horké vody: 
konstrukční tlak:      2,5 MPa 
provozní přetlak:      2,5 MPa 
teplota media zimní provoz:    140/60°C 
teplota media letní provoz:     80/60°C 
konstrukční teplota:       140°C 
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Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 
 Páteřní rozvod tepla – horkovodní řád je svou části situován 
v ochranném pásmu železniční trati Bohumín – Přerov. 

 
Základní údaje o provozu 
Popis navrhovaného provozu 
 Páteřní rozvod tepla – horkovodní řád bude provozován dle tzv. 
otopové křivky, to je změna teploty teplonosného media v závislosti na 
venkovní teplotě. 

 
Předpokládané kapacity provozu a výroby 
 Přenášený tepelný výkon páteřním rozvodem tepla – horkovodním  
řádem je max. 10 MW. Celková dodávka tepla není uváděna, neboť může být 
ovlivněna tzv. technologickým odběrem.  

 
Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Řešení odstupových vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Podzemní páteřní rozvody tepla - horkovody nemají předepsány a 
stanoveny odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 vč. 
přidružených požárních norem. Nevyžadují ani zásobování požární vodou a 
další požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a norem 
souvisejících. 

 
Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 Jak bylo uváděno výše páteřní rozvod tepla – horkovodní řád pro 
rozvojovou zónu Hrušov bude začleněn do systému CZT provozovatele 
Dalkia Česká republika, a.s.. Páteřní rozvod tepla bude provozován dle 
stávajících platných místních provozních předpisů provozovatele. 

  
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru   
realizované stavby. 
 Navrhovaný páteřní rozvod tepla – horkovodní řád má ochranné 
pásmo 2,5 m dle §87 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. 

 
Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Povodně 

Budovaná stavba páteřní rozvod tepla – horkovodní řád je 
v záplavovém území vodního toku Odra. Stavba není ohrožená povodní 
(návaznost na zák. č. 254/2001 Sb., §71, odst. 4), neboť se jedná o stavbu 
podzemní. Projektant přihlédl k záplavovému území a stanovuje uložit 
potrubí páteřního rozvodu s krytím min. 1,0 m.  

 
Poddolování 

Pro navrhovanou stavbu páteřní rozvodu tepla – horkovodního řádu 
nejsou z hlediska poddolování předepisovány žádné zvláštní podmínky. 
Pouze velikosti a provedení pískového lože věnovat patřičnou pozornost. 
Potrubí musí být dokonale obklopeno pískem. Jako písku nesmí být použito 
tzv. slévárenských písku nebo jiné písky s pojivy, které by způsobily ztvrdnutí 
pískového lože a obsypu. 
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 C.11.8 SO 08   Obslužné komunikace 

 
DSO 08.1 Páteřní komunikace 

V rámci projektu Rozvojové zóny Hrušov jsou navrženy páteřní 
komunikace(větev A,B) budoucí průmyslové zóny. Komunikace jsou navrženy 
dvoupruhové, funkční skupiny C v kategorii MO2c 16,5/12/50 kde šířka 
jízdního pruhu je 3,5 m. Šířka mezi obrubami je 11 m. Komunikace jsou 
šířkově navrženy tak, aby bylo možno v budoucnu vytvořit ke každému sjezdu 
levý odbočovací pruh. Délka větve A je cca 348 m. Délka větve B je 263 m. 

Páteřní komunikace jsou ze západní a severní strany napojeny pomocí 
nově navržených kruhových objezdů na ulice Bohumínská a Stará cesta. 
Další okružní křižovatka je navržena uvnitř budoucí zóny. Okružní křižovatky 
jsou o průměru 48,0m. Poloměr vnitřního kruhu je 16,0m, šířka prstence 
2,0m, šířka jízdního pruhu 6,0m. Vjezdový a výjezdový poloměr v okružní 
křižovatce je 12 m. Napojení na nově navržené kruhové objezdy vyvolá 
rekonstrukci rampy ulice Bohumínské(větev A1), rekonstrukci stávající ulice 
Stará cesta (větev A2), rekonstrukci silnice I/58 (větev B1,B3) a novou 
účelovou komunikaci ke stávajícímu areálu OZO(větev B2).  

 
Páteřní komunikace: 

Výškové řešení obou větví páteřní komunikace vychází z úrovně 
navržených HTU. Komunikace jsou navrženy ve sklonu 0,5 - 2,50 %.  

Po obou stranách páteřních komunikací jsou v celé délce navrženy 
kamenné krajníky KS3 13/20 na výšku 120 mm a dvojřádek ze žulových 
dlažebních kostek 100x100x100 mm, uložené do bet. lože z betonu C12/15.  

 
Větev A1: 

Je navržena rekonstrukce stávající rampy ulice Bohumínská. Délka 
větve je 29,39 m. Šířka navržené komunikace je 8m, v místě napojení má 
komunikace šířku 8,12m. Komunikace je navržena v podélném sklonu 5,5 - 
0,5 %. Příčný sklon je jednostranný 2,5%. Komunikace bude po stranách 
lemována kamennými krajníky KS3 13/20 na výšku 120 mm a dvojřádkem ze 
žulových dlažebních kostek 100x100x100 mm, uloženým do bet. lože 
z betonu C12/15.  

 
Větev A2: 

Je navržena rekonstrukce místní komunikace ulice Stará cesta. Délka 
větve je 46,00 m. Šířka navržené komunikace je 8m, v místě napojení je šířka 
8,76m. Komunikace je navržena v podélném sklonu 2,5 - 0,9 %. Příčný sklon 
je jednostranný 2,5%. Komunikace bude po stranách lemována kamennými 
krajníky KS3 13/20 na výšku 120 mm a dvojřádkem ze žulových dlažebních 
kostek 100x100x100 mm, uloženým do bet. lože z betonu C12/15.  

 
Větev B1, B3: 

Je navržena rekonstrukce stávající silnice I/58 před napojením na nově 
navržený kruhový objezd. Délka větve B1 je 45,83 m, B3 je 35,52m. Šířka 
rekonstruované větve B1 je 10,91m, větev B3 je šířky 11,73m, jedná se o 
stávající šířky vozovky. Větev B1 je navržena v podélném sklonu 1,5 - 0,75 %, 
větev B2 je ve sklonu 2,5 - 0,5% . Příčný sklon je jednostranný 2,5%. 
Komunikace je ze strany od průmyslové zóny lemována lemována 
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kamennými krajníky KS3 13/20 na výšku 120 mm a dvojřádkem ze žulových 
dlažebních kostek 100x100x100 mm, uloženým do bet. lože z betonu C12/15. 
Z druhé strany je navržena nezpevněná krajnice šířky 1,1m (dnešní stav). 

 
Větev B2: 

Jedná se o účelovou komunikaci k stávajícímu areálu OZO. Je navržena 
v šířce 7m. Délka větve je 134,6 m.V podélném sklonu je 2,5 %.Příčný sklon 
je střechovitý 2,5 %. Odvodnění komunikace bude do terénu. Po stranách má 
komunikace navrženy nezpevněné krajnice šířky 0,5 m. Stávající účelová 
komunikace k areálu OZO bude zrušena. 

 
Skladba vozovky - větev A, B, A1, A2, B 1, B2, B3: 

Asfaltový beton hrubý ABH 50 mm ČSN 73 6121 
Spojovací postřik  0,30 kg.m2 ČSN 73 6129 
Asfalt. beton velmi hrubý ABVH I 70 mm  ČSN 73 6121 
Spojovací postřik  0,30 kg.m2 ČSN 73 6129 
Obalované kamenivo OK I 80 mm ČSN 73 6121 
Penetrační makadam  PMH 90 mm ČSN 73 6127 
Štěrkodrť ŠD 0-32 180 mm ČSN 73 6126 
Celkem  610 mm 

     Epl je požadován min. 45 MPa. 
 

Dopravní značení: 
Dopravní značení bude detailně řešeno v dalším projekčním stupni. 

Rozhledové poměry na výjezdech, na přechodech a v okružní křižovatce jsou 
v souladu s normou a TP. 

 
Odvodnění komunikací: 

Povrchové odvodnění je zajištěno střechovitým sklonem 2,5%. Dešťová 
voda bude odvedena pomocí  betonových uličních vpustí do dešťové 
kanalizace. Uliční vpusti budou osazeny litinovými mřížemi pro třídu zatížení 
D400, kalovým dnem a kalovým košem. Kanalizační přípojky budou dimenze 
DN 150, materiál  Ultra Rib 2. 

Zemní pláň bude odvodněna střechovitým sklonem 3% do podélných 
trativodů,  které budou zaústěny do dešťové kanalizace.  

 
 

DSO 08.2 Sdružená stezka pro chodce a cyklisty 
Po levé straně nově navržených páteřních komunikací je navržena 

sdružená cyklostezka ze zámkové dlažby. Šířka stezky je 3m. Stezka je od 
komunikace oddělena zeleným pásem šířky 2m. 

Pruh pro cyklisty bude od pruhu pro pěší oddělen pásem ze zámkové 
dlažby s reliéfním povrchem, který bude rovněž plnit funkci vodící linie pro 
slabozraké a nevidomé. 

Stezka kopíruje niveletu nově navržených  páteřních komunikací. Po 
obou stranách je stezka lemována betonovým obrubníkem BO 10/25 do 
betonového lože C 12/15. Z jedné strany je obrubník zapuštěn a z druhé je 
zvýšen oproti niveletě stezky o 60 mm. Příčný sklon stezky a chodníků je 2%.  

V místech kde je stezka vedena přes nově navrženou páteřní 
komunikaci jsou navrženy přechody pro chodce. Přechod je navržen s 
ochranným ostrůvkem ze zámkové dlažby šířky 2,5 ~ 3,2 m. Délka a šířka 
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přechodu je 4 m. Přechod pro chodce je rovněž navržen na páteřní 
komunikaci mezi autobusovými zastávkami. Zde je ochranný ostrůvek šířky 
3m a přechod délky a šířky 4 m. V místě kde je stezka vedena přes nově 
navrženou účelovou komunikaci k ČS Kaplířova je navržen přechod pro 
chodce šířky 4 m, délky cca 5,5 m. Přechod přes nově navrženou účelovou 
komunikaci k OZU (větev B2) je šířky 4 m, délky 7 m. 

Dále do tohoto objektu patří opravy stávajících chodníkových těles v 
místě nově navrženého kruhového objezdu na silnici I/58. Tyto chodníky jsou 
navrženy v šířce 3,5m a povrch je navržen ze zámkové dlažby. V místě 
rušené stávající účelové komunikace k OZU je navrženo doplnění stávajícího 
chodníku podél silnice I/58. Chodník bude stejného povrchu jak stávající. 

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace je dále zajištěna výstavbou komunikací a chodníků bez 
bariér. To znamená, že v místě přechodu pro chodce nebudou větší výškové 
rozdíly než 2 cm. Úprava pro nevidomé a slabozraké v zásadě spočívá ve 
výstavbě varovného a signálního pásu z kontrastní a reliéfní dlažby. 
Nevidomému či slabozrakému vyznačuje místo vstupu do vozovky. 

Odvodnění stezky je do stávajícího terénu a do nově navržených 
komunikací. Zemní pláň je ve sklonu 3 %. 

Skladba konstrukce: 
Betonová zámková dlažba 60 mm ČSN 73 6131-1 
Pískové lože 30 mm  
Štěrkodrť 0-32 250 mm ČSN 73 6126 
Celkem 340 mm 

 
 
DSO 08.3 Autobusová zastávky 

Podél nově navržené páteřní komunikace jsou z obou stran  navrženy 
autobusové zastávky. Povrch autobusové zastávky je cementobetonového 
krytu. Šíře autobusové zastávky je 3,25 m. 

Délka nástupní hrany je 37m. Nástupní hrany budou výšky 200 mm z 
bezbariérových obrubníků HK 600/370/1000 . Příčný sklon autobusové 
zastávky je 2,5 %. Podélný sklon kopíruje niveletu páteřní komunikace. 

Plocha betonového krytu zastávky bude po 5-ti metrech opatřena 
řezanými smršťovacími spárami.  

U označníku zastávky bude proveden signální pás šíře 800 – 1000 mm 
z reliéfní dlažby, který bude umístěn 800 mm vedle sloupku označníku, kolmo 
k podélné ose nástupiště a končící 500 mm před hranou nástupiště. Podél 
nástupní hrany bude provedeno vymezení bezpečnostního odstupu žlutou 
linkou šířky 100 mm ve vzdálenosti 500 mm od nástupní hrany. 

Podél autobusové zastávky na pravé straně páteřní komunikace je 
navržen nový chodník šířky 2,2m . Tento chodník je ze zámkové dlažby. 
Chodník bude z druhé strany lemován betonovým obrubníkem BO 10/25 do 
betonového lože C 12/15 na výšku 60 mm. Odvodnění zastávek bude do 
komunikace. Typ zastávkového přístřešku bude dle požadavků investora. 

Skladba konstrukce: 
Cementový beton                   CB I 210 mm 
Kamenivo zpevněné cementem  KSCI 180 mm 
Štěrkodrť 0-32                      ŠD 180 mm 
Celkem                            570 mm 
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DSO 08.4 Účelová komunikace k ČS Kaplířova 

Účelová komunikace k čerpací stanici Kaplířova (větev C) je navržena 
jako jednopruhová, obousměrná .Šířka komunikace je 4 m, délka je cca 249 
m. Komunikace má navrženou výhybnu pro nákladní automobily o délce 15m  
a šířce 5,5 m. Před čerpací stanicí je navrženo obratiště tvaru "T" o délce 26 
m a šířce 5 m. Toto obratiště bude rovněž sloužit jako odstavná plocha pro 
potřeby údržby čerpací stanice. Odvodnění komunikace bude do terénu. Po 
stranách má komunikace navrženy nezpevněné krajnice šířky 0,5 m.  

 
Skladba konstrukce: 

Asfaltobeton střednězrnný   ABS II   40 mm 
Asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2 PSA 
Obalované kamenivo střednězrnné OKS I   50 mm    Edef = 80 MPa 
Štěrkodrť 0-32 mm   ŠD 150 mm    Edef = 50 MPa 
Štěrkodrť 0-63 mm   ŠD 150 mm    Edef = 30 MPa 
Celkem      390 mm 
 
  

DSO 08.5 Účelová komunikace k trafostanici 
Účelová komunikace (větev D1, D2) k trafostanici je navržena jako 

jednopruhová, obousměrná. Šířka komunikace je 4 m. Délka větve D1 je cca 
51m, větev D2 je cca 166m. Komunikace má navrženou výhybnu pro nákladní 
automobily o délce 12m a šířce 6,5 m. Odvodnění komunikace bude do 
terénu. Po stranách má komunikace navrženy nezpevněné krajnice šířky 0,5 
m. Okolo trafostanice( větev D3) je komunikace šířky od 5 - 10 m. Podélný 
sklon se pohybuje od 0,5 - 8,33 %. Příčný sklon je jednostranný 2,5 %. Délka 
větve D3 je 301m. 

 
Skladba konstrukce: 

Asfaltobeton střednězrnný   ABS II    40 mm 
Asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2 PSA 
Obalované kamenivo střednězrnné OKS I    50 mm    Edef = 80 MPa 
Štěrkodrť 0-32 mm   ŠD  150 mm    Edef = 50 MPa 
Štěrkodrť 0-63 mm   ŠD  150 mm    Edef = 30 MPa 
Celkem                                 390 mm 

   
 

 
 
DSO 08.6 Přeložka trakčního vedení 

S ohledem na zřízení okružní křižovatky na ulice Žižkova bude nutno 
přeložit a upravit trakční vedení trolejbusu které dneska je vedeno po 
sjezdové rampě z ulice Bohumínská na ulici Žižkova. V prostoru kruhového 
objezdu bude řešeno trakční vedení nově. Jedná se o cca 12 trakčních 
stožárů. Detailní řešení bude v dalším projekčním stupni. Poloměry okružní 
křižovatky umožňují průjezd trolejbusu což bylo prověřeno vlečnými křivkami.  
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 C.11.9 SO 09  Vodní hospodářství  
 
 C.11.9.1 Vodní hospodářství - stavební objekty 
  
DSO 09.1      Pitná voda 

DSO 09.1.1   Hlavní řad vodovodu včetně napojení 
V rámci objektu se navrhuje nový páteřní potrubní rozvod pitné vody, 

který bude veden podél hlavní páteřní komunikace v areálu rozvojové zóny 
Hrušov. 

Napojení na stávající zásobní řad pitné vody DN 200 se navrhuje 
v prostoru ul. K šachtě.  Zde se zřídí nová regulační šachta s redukčním 
ventilem a měrným zařízením, čímž se dosáhne vyššího provozního tlaku 
v areálu rozvojové zóny.  Stávající redukční šachtice v prostoru u mostu nad 
tratí ČD se odstaví z provozu. 

Přívodní potrubí pak bude vedeno ve stávajícím kolektoru pod ulicí 
Bohumínská a dále pak podél hlavní obslužné komunikace v připravovaném 
areálu.  V nově navrhované redukční šachtici v místě napojení na stávající 
vodovodní rozvod se navrhuje instalovat měrné zařízení pro měření průtoků. 
Rozvody pitné vody budou současně sloužit i jako zdroj požární vody 

Řešené území spadá do tlakového pásma s řídícím vodojemem VDJ 
Muglinov. 

 
Zemní práce 
Výkopy se uvažují svislé pažené s uložením výkopku podél rýhy. Výkopová 
zemina, která se bude dále používat pro zpětné zásypy se bude ukládat podél 
výkopové rýhy. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii do 
vzdálenosti 5 km použita na násypy pro zvyšování terénu.   
Zásyp rýhy nad pískovým obsypem  potrubí se provede výkopovou zeminou 
až po úroveň 0,15 m pod upraveným terénem. Následně se provede 
ohumusování v tl.0,15 m a osetí travou. 
Hutnění se bude provádět hutnění po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění bude 
prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně   Edef2 = 45 
Mpa. 
 
Potrubí 
Potrubí se navrhuje z  trub HDPE DN 200  SDR 13   

řad „H1“    –   DN 200  v délce 950 m 
 
Potrubí bude v celé délce uloženo do  pískového  lože tl. 10 cm s pískovým 
obsypem do výšky 30 cm nad vrch potrubí. Na potrubí bude položen 
signalizační vodič (např. CY 1,5 mm2), na pískový obsyp pak výstražná folie z 
PVC o šířce 300 mm barvy bílé.  
Použité materiály a způsob uložení potrubí odpovídá požadavkům kladeným 
na potrubí uloženém na poddolovaném území.  

 
Křížení komunikace ul.Bohumínská 
V místě křížení trasy nového vodovodu s ul.Bohumínská se navrhuje  osadit 
nové vodovodní potrubí  do stávajícího kolektoru pod ul.Bohumínská.  
Celková délka uložení potrubí ve stávajícím  kolektoru činí  62 m. 
V tomto kolektoru se nejprve zdemontuje a odstraní stávající ocelové 
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vodovodní potrubí DN 200 a do takto vzniklého prostoru se zpět osadí nové 
vodovodní potrubí  z materiálu HDPE o profilu rovněž DN 200. V místě 
kolektoru bude nové vodovodní potrubí opatřeno tepelnou izolací. 
Po dobu přepojování vodovodního potrubí bude nutno dočasně odstavit 
stávající vodovodní rozvody z provozu.  
Odhadovaná doba odstávky činí  cca  1 - 2 dny. Po tuto dobu bude nutno 
zajistit dodávku pitné vody pro OZO, případně i pro ostatní odběratele., kteří 
se nacházejí v zájmovém prostoru dočasným dovozem vody v cisternách.  
 
 
Napojení na stávající potrubí  - redukční šachtice 
V místě napojení na stávající zásobní přívodní potrubí se navrhuje zřídit 
novou redukční šachtici. V této šachtici budou umístěny celkem dva redukční 
ventily a dva průtokoměry. 
 Pokračovací stávající větev dále do zástavby Hrušov (lokalita Stará 
cesta) bude opatřena redukčním ventilem s redukcí tlaku z 0,55 MPa na 0,32 
MPa  (tedy na dnešní úroveň) 
 Odbočná větev, která povede do prostoru rozvojové zóny bude 
opatřena redukčním ventilem s redukcí tlaku z 0,55 MPa na 0,45 MPa.   

Na každé odbočné větvi bude osazen průtokoměr. 
Tato nová redukční šachta je  řešena jako monolitický železobetonový 

podzemní  objekt  celkového obestavěného prostoru 25 m3.  Šachta je 
opatřena monolitickým železobetonovým stropem, s kontrolními a obslužnými  
výstupy  na terén. Dno šachtice bude opatřeno jímkou pro odčerpání úkapové 
vody, strop bude opatřen ventilační hlavicí pro průběžné odvětrávání vnitřního 
prostoru.  

Vnitřní vystrojení je patrno z výkresové přílohy č.D.9.1.3.   
 
Po zprovoznění nového vodovodu se stávající redukční šachta, která je 

umístěna v prostoru u mostu nad tratí ČD odstaví z provozu.  
 
Po dokončení montáže potrubí se provede bakteriologická zkouška a 

zkouška vodotěsnosti - tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911 v celém 
rozsahu navrhovaného potrubí. 

 
 
 
 
DSO 09.1.2 Přeložka  pitné vody pro OZO 
Součástí objektu je zřízení dočasného provizorního propojení 

vodovodního řadu za účelem zajištění pitné vody pro OZO po dobu realizace. 
Po ukončení výstavby se provizorní přeložka odstaví z provozu. 
       Vodovodní přeložka bude napojena na hlavní páteřní vodovodní 
rozvod (v rámci DSO 09.1.1) a dále pak na stávající přívodní potrubí pro 
OZO. Potrubí přeložky se navrhuje HDPE DN 80 v celkové délce  115 m. 
Připojení na hlavní rozvody se navrhuje navrtávacím pasem.   

Potrubí bude vedeno v podélném sklonu min 3‰,  uložení se navrhuje 
v celé délce do  pískového  lože tl. 10 cm s pískovým obsypem do výšky 30 
cm nad vrch potrubí.  
 Výkopy se uvažují svislé pažené v celé délce navrhovaného překopu 
s odvozem výkopku na mezideponii do vzdálenosti cca 5 km.   
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Hutnění zpětných zásypů se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 
mm. Hutnění bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní 
pláně   Edef2 = 45 Mpa. 

 
Vodovodní přeložka pro OZO bude opatřena vytyčovacím 

integrovaným vodičem o průřezu CY 1,5 mm2. V místě napojení navrtávacího 
pasu bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL 6 (žlutá) s izolovaným 
vodičem CY 1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy. 
Dále bude vodovodní přípojka opatřena výstražnou fólií bílé barvy, která bude 
uložena na obsyp potrubí. 

 
Po dokončení montáže potrubí se provede bakteriologická zkouška a 

zkouška vodotěsnosti - tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911 v celém 
rozsahu navrhovaných potrubí. 

 
 
 
DSO 09.1.3   Přípojka vody pro trafostanici 
Součástí objektu je zřízení nové vodovodní přípojky pro navrhovanou 

trafostanici, která bude umístěna v areálu předmětné rozvojové zóny. 
       Vodovodní přípojka bude napojena na hlavní páteřní vodovodní rozvod 
(v rámci DSO 09.1.1) Potrubí se navrhuje HDPE DN 50 v celkové délce  100 
m. Připojení na hlavní rozvod se navrhuje navrtávacím pasem.   

Potrubí bude vedeno v podélném sklonu min 3‰,  uložení se navrhuje 
v celé délce do  pískového  lože tl. 10 cm s pískovým obsypem do výšky 30 
cm nad vrch potrubí.  
 Výkopy se uvažují svislé pažené v celé délce navrhovaného překopu 
s odvozem výkopku na mezideponii do vzdálenosti cca 5 km.   

Hutnění zpětných zásypů se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 
mm. Hutnění bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní 
pláně   Edef2 = 45 Mpa. 

 
Vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovacím integrovaným vodičem 

o průřezu CY 1,5 mm2. V místě napojení navrtávacího pasu bude vodič 
propojen pomocí lisovací spojky PL 6 (žlutá) s izolovaným vodičem CY 1,5 
mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy. Dále bude 
vodovodní přípojka opatřena výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena 
na obsyp potrubí. 

 
Součástí je zřízení vodoměrné šachty včetně vystrojení vodoměrnou 

soupravou.  Vodoměrná šachta bude typová plastová s obetonováním. 
V této šachtě bude osazena vlastní vodoměrná souprava. Vodoměrná 

souprava bude tvořena pomocí kulového kohoutu přímého bez odvodnění 
před vodoměrem, vodoměrem a kulového kohoutu přímého s odvodňovacím 
ventilem za vodoměrem.  

 
Po dokončení montáže potrubí se provede bakteriologická zkouška a 

zkouška vodotěsnosti - tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911 v celém 
rozsahu navrhovaných potrubí. 
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DSO 09.2  Splašková kanalizace 

DSO 09.2.1   Splašková kanalizace – hlavní větev 
 Splašková kanalizace v areálu rozvojové zóny Hrušov  se navrhuje 
z kameninových trub DN 300 uložených do betonového sedla v členění  na    

stoka „SA“   –   DN 300  v délce 635 m 
stoka „SA1“ –   DN 300  v délce 130 m 
Celkem            765  m 

 
Tato splašková  kanalizace bude napojena do přítoku do 

rekonstruované stávající čerpací stanice ČSOV Kaplířova  
 
Zemní práce 
Výkopy se uvažují svislé pažené s uložením výkopku podél rýhy. Výkopová 
zemina, která se bude dále používat pro zpětné zásypy se bude ukládat podél 
výkopové rýhy. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii do 
vzdálenosti 5 km použita na násypy pro zvyšování terénu.   
Zásyp rýhy nad pískovým obsypem  potrubí se provede výkopovou zeminou 
až po úroveň 0,15 m pod upraveným terénem. Následně se provede 
ohumusování v tl.0,15 m a osetí travou. 
Hutnění se bude provádět hutnění po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění bude 
prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně   Edef2 = 45 
Mpa. 
 
Odvodnění výkopové rýhy 

V rámci výkopových prací bude nutno zajistit odvodnění výkopové rýhy. 
Odvodnění se navrhuje svedením podélnou drenáží podél kanalizačního 
potrubí do nejnižšího místa příslušného výkopového úseku, kde bude zřízena 
dočasná čerpací studna  - ocel trouba o profilu DN 400 do hloubky cca 1,5 m 
pod úroveň základové rýhy. Tato trouba bude vystrojena ponorným 
čerpadlem o kapacitě  cca 10-15 l/s. Odtud se bude podzemní voda 
přečerpávat do mobilní sedimentační plastové nádrže o celkovém objemu 6 
m3   (respektive je možno použít dvě nádrže  2 x 3 m3).  

Tato nádrž bude sloužit pro odsazení hrubých nečistot z čerpané 
podzemní vody. Po odsazení budou vody přetékat přelivem do odtoku,  
následně do níže položeného úseku budované kanalizace a posléze do 
stávající kanalizace – do stávajícího sběrače dešťové kanalizace. Konkrétně 
do odtoku ze stávající odlehčovací komory u ČSOV Kaplířova. 

Konkrétní způsob odvodnění rýhy bude stanoven při realizaci stavby 
hydrogeologem realizátora stavby. Hydrogeolog současně stanoví způsob a 
kapacitu čerpání  podzemních vod pronikajících do výkopu.  

 
Množství čerpané podzemní vody 

Po dobu běžných prací se bude provádět čerpání podzemních vod.  
Odhadovaný přítok podzemní vody do výkopu na délku rýhy v otevřeném 
úseku (v délce 50 m) činí cca 10,0 – 15,0 l/s.  Při vyšších atmosférických 
srážkách může dojít k dočasnému zvýšení přítoky do výkopu. 

Celkové odčerpané množství podzemní vody za celou dobu realizace 
výstavby   se odhaduje   na     235 000  m3 

 
Provizorní výtlačné  potrubí 
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V daném případě se navrhuje zřídit pro dopravu čerpaných 
podzemních vod dočasné provizorní potrubí  z materiálu HDPE DN 100 
v celkové délce 50 m.   

Toto potrubí se po ukončení  snižování hladiny podzemních vod a po 
ukončení stavby odstraní v celém rozsahu. 
 
Kanalizační šachty 

Součástí objektu je zřízení vstupních, revizních, spadišťových a 
soutokových kanalizačních šachet – betonové DN1000. Tyto šachtice se 
navrhují  jako typové,  se stupačkami opatřenými plastovým povlakem, 
přechodové skruže budou opatřeny kapsovým stupadlem. Vstupní komíny 
budou vyvedeny na terén. Poklopy jsou řešeny typové – např.BEGU 
s odvětráním.  V komunikaci budou osazeny těžké litinové poklopy D400 na 
antivibrační vložku s řádným připevněním na šachtu. V nezpevněných 
plochách budou osazeny poklopy lehké B125 a svrchní část komínu bude 
obetonována. V zeleni budou poklopy osazeny 30 až 50 cm nad rostlý terén, 
obetonované a se směrovou ocelovou tyčí. 
 
Zkoušky 
 Před zprovozněním objektu bude nutno provést kamerovou prohlídku 
vybudované trasy v celé délce a zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 73 6716 v 
celé trase sběrače. Zkoušky vodotěsnosti je možno provádět buď pomocí 
vodního media nebo vzduchového. 

 
 

Zásady pro úpravu  stávající ČSOV Kaplířova 
Související stavbou se  stavbou „Rozvojová zóna Hrušov“ je stavba 

„Kanalizace Hrušov, čerpací stanice č.3-Kaplířova“.  Investorem této 
stavby je Město Ostrava. Projektovou dokumentaci vypracovala fa KONEKO 
s.r.o. v  04/2008. V současné době probíhá stavební řízení této samostatné 
stavby. 
 Za účelem koordinace samostatné  stavby „Kanalizace Hrušov, 
čerpací stanice č.3-Kaplířova“  s připravovanou  stavbou „Rozvojová zóna 
Hrušov“  bude nutné upravit zpracovat dodatek k projektové dokumentaci  
„Kanalizace Hrušov, čerpací stanice č.3-Kaplířova“, který zapracuje 
napojení čerpací stanice na širší vazby.  Jedná se zejména o úpravu 
konstrukce stropu čerpací stanice ve vazbě na upravovaný terén v důsledku 
provádění násypů v rámci stavby „Rozvojová zóna Hrušov“  a dále pak o 
úpravu akumulačního prostoru v mokré jímce čerpací stanice pro potřeby 
akumulace odpadních splaškových vod po dobu výpadku elektrické energie. 
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DSO 09.2.2        Kanalizační přípojka splaškových vod pro  
                 trafostanici 
Předmětem  objektu  je zřízení kanalizační přípojky splaškových vod 

z prostoru areálu trafostanice. Tato přípojka se navrhuje z trub PVC DN 150 
s uložením do pískového lože v celkové délce  40 m. 

 Tato přípojka bude opatřena kontrolní plastovou šachticí  DN 400, 
která bude osazena v místě oplocení areálu trafostanice. Průměrná hloubka 
výkopu činí 2,1 m. 

Výkopy se navrhují  svislé pažené s uložením výkopku podél rýhy. Dno 
kanalizační přípojky  bude zaústěno do příslušné kanalizačních šachty 
splaškové kanalizace  0,10 m nad dno kmenové stoky.  
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DSO 09.3  Dešťová kanalizace 
DSO 09.3.1   Dešťová kanalizace – hlavní větev 

 Dešťová kanalizace v areálu rozvojové zóny Hrušov  se navrhuje 
z betonových trub s čedičovou výstelkou (rozsah výstelky 1800) uložených do 
betonového sedla a s pískovým obsypem  v členění  na    

 
stoka „DA“   –    DN 1000  v délce      112 m 

    DN 1400  v délce   152 m 
    DN 1500  v délce       46 m 

Stoka „DA“ celkem       310 m 
 

stoka „DA-1“   – DN 1000  v délce    420 m 
stoka „DA-2“   – DN 1000  v délce    440 m 
stoka „DB“      – DN 1000  v délce        70 m 
odtok z reg.komory „RK1“     – DN 500  v délce   52 m 
odtok z reg.komory „RK2“     – DN 500  v délce   23 m 
Celkem                1 005 m 
 

 
Tato dešťová  kanalizace bude napojena do stávajícího dešťového 

sběrače z bývalých HCHZ. Tento sběrač je následně zaústěn, bez jakéhokoliv 
čištění,  do řeky Odry. 
 
Zemní práce 
Výkopy se uvažují svislé pažené s uložením výkopku podél rýhy. Výkopová 
zemina, která se bude dále používat pro zpětné zásypy se bude ukládat podél 
výkopové rýhy. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii do 
vzdálenosti 5 km použita na násypy pro zvyšování terénu.   
Zásyp rýhy nad pískovým obsypem  potrubí se provede výkopovou zeminou 
až po úroveň 0,15 m pod upraveným terénem. Následně se provede 
ohumusování v tl.0,15 m a osetí travou. 
Hutnění se bude provádět hutnění po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění bude 
prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně   Edef2 = 45 
Mpa. 
 
 
Odvodnění výkopové rýhy 

V rámci výkopových prací bude nutno zajistit odvodnění výkopové rýhy. 
Odvodnění se navrhuje svedením podélnou drenáží podél kanalizačního 
potrubí do nejnižšího místa příslušného výkopového úseku, kde bude zřízena 
dočasná čerpací studna  - ocel trouba o profilu DN 400 do hloubky cca 1,5 m 
pod úroveň základové rýhy. Tato trouba bude vystrojena ponorným 
čerpadlem o kapacitě  cca 2-5 l/s. Odtud se bude podzemní voda přečerpávat 
do mobilní sedimentační plastové nádrže o celkovém objemu 2 m3    

Tato nádrž bude sloužit pro odsazení hrubých nečistot z čerpané 
podzemní vody. Po odsazení budou vody přetékat přelivem do odtoku,  
následně do níže položeného úseku budované kanalizace a posléze do 
stávající kanalizace – do stávajícího sběrače dešťové kanalizace. Konkrétně 
do  stávajícího dešťového sběrače z bývalých HCHZ. 
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Konkrétní způsob odvodnění rýhy bude stanoven při realizaci stavby 
hydrogeologem realizátora stavby. Hydrogeolog současně stanoví způsob a 
kapacitu čerpání  podzemních vod pronikajících do výkopu.  
 
Množství čerpané podzemní vody 

Po dobu běžných prací se bude provádět čerpání podzemních vod.  
Odhadovaný přítok podzemní vody do výkopu na délku rýhy v otevřeném 
úseku (v délce 50 m) činí cca 2,0 – 5,0 l/s.  Při vyšších atmosférických 
srážkách může dojít k dočasnému zvýšení přítoky do výkopu. 

Celkové odčerpané množství podzemní vody za celou dobu realizace 
výstavby   se odhaduje   na     95 000  m3 

 
Provizorní výtlačné  potrubí 

V daném případě se navrhuje zřídit pro dopravu čerpaných 
podzemních vod dočasné provizorní potrubí  z materiálu HDPE DN 100 
v celkové délce 50 m.   

Toto potrubí se po ukončení  snižování hladiny podzemních vod a po 
ukončení stavby odstraní v celém rozsahu. 
 
Kanalizační šachty 
 Součástí objektu je zřízení vstupních, revizních, kontrolních a 
soutokových kanalizačních šachet. Tyto šachtice se navrhují  jako atypické 
z monolitického železového betonu.   

Stupačky se navrhují ocelové opatřené plastovým povlakem, vstupní 
komín nad monolitickou atypickou částí šachty bude řešen z typových 
kanalizačních šachtových dílů. Vstupní komíny budou vyvedeny na terén. 
Přechodové skruže budou opatřeny kapsovým stupadlem. Poklopy jsou 
řešeny typové – DEGU s odvětráním pro těžký provoz. V komunikaci budou 
osazeny těžké litinové poklopy D400 na antivibrační vložku s řádným 
připevněním na šachtu.  

V nezpevněných plochách budou osazeny poklopy lehké B125 a 
svrchní část komínu bude obetonována. V zeleni budou poklopy osazeny 30 
až 50 cm nad rostlý terén, obetonované a se směrovou ocelovou tyčí. 

Ochrana proti agresivní vodě a tzv.bludným proudům se navrhuje 
asfaltovou izolací s přizdívkou. 

Šachta „ŠO1“  bude vybavena hladinoměrem, kterým se bude ovládat 
automatický chod čerpadel pro  prázdnění dešťové zdrže.  

 
 

Regulační komora  „RK1“ 
Součástí objektu je zřízení regulační šachty č.1 (rozdělovací komory), 

ve které bude  osazen plovákový regulátor průtoku. Tento bude automaticky 
regulovat množství odtékající dešťové vody, které bude vypouštěno dále do 
stávajícího dešťového sběrače z bývalých HCHZ.  Současně bude v regulační 
komoře zřízen přeliv s odtokem do dešťové zdrže. 

V daném případě se v části sníženého dna pro odtok do dešťové zdrže 
navrhuje výstelka dna a stěn šachtice čedičovým obkladem. 

Plovákový regulátor průtoku se navrhuje nerezový pro DN 250. 
Regulační komora (včetně stropu)  je navržena  z monolitického 

železového betonu  o celkovém obestavěném prostoru  220 m3. 
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Ochrana proti agresivní vodě a tzv.bludným proudům se navrhuje 
asfaltovou izolací s přizdívkou. 

 
Regulační komora  „RK2“ 

Součástí objektu je zřízení regulační šachty č.2 (rozdělovací komory), 
ve které bude  osazen plovákový regulátor průtoku. Tento bude automaticky 
regulovat množství odtékající dešťové vody, které bude vypouštěno dále do 
stávajícího dešťového sběrače z bývalých HCHZ.  Současně bude v regulační 
komoře zřízen přeliv s odtokem do dešťové zdrže. 

V daném případě se v části sníženého dna pro odtok do dešťové zdrže 
navrhuje výstelka dna a stěn šachtice čedičovým obkladem. 

Plovákový regulátor průtoku se navrhuje nerezový pro DN 200. 
Regulační komora (včetně stropu)  je navržena  z monolitického 

železového betonu  o celkovém obestavěném prostoru  150 m3. 
Ochrana proti agresivní vodě a tzv.bludným proudům se navrhuje 

asfaltovou izolací s přizdívkou. 
 

Protlak 
Na odtoku z regulační komory „RK1“ do dešťové zdrže se v místě 

křížení  se stávajícím  dešťovým sběračem z bývalých HCHZ navrhuje protlak 
-  ocelová  trouba  DN 2000 v celkové délce 10 m. 

Ocelové potrubí protlaku bude tvořit chráničku, do které se osadí 
vlastní potrubí pro kanalizaci – sklolaminát DN 1500. Stabilizace a vystředění 
kanalizačního potrubí uvnitř chráničky se navrhuje  pomocí vymezovacích 
objímek a následným zalitím inertní směsí – např.CPS. 

Těžní jámy pro provedení protlaku se uvažují svislé s hnaným pažením 
s uložením výkopku podél rýhy.  
 
Zpětná klapka 

Na odtoku z regulační komory č.1 se navrhuje šachtice se zpětnou 
klpakou o profilu DN 500  (zpětná klapka např.typu FluidSwing apod.). Na 
odtoku z regulační komory č.2 se navrhuje šachtice se zpětnou klpakou o 
profilu DN 500  (zpětná klapka např.typu FluidSwing apod.).  

Tyto zpětné klapky  slouží jako pojistka proti zpětnému nátoku vody 
z řeky Odry (při vyšších  průtocích než Q1)  a současně při havárii stávajícího 
uzávěru v prostoru stávající povodňové čerpací stanice, která je v současné 
době umístěna v prostoru na břehu řeky Odry. 
 
 

DSO 09.3.2   neobsazeno 
  
 
DSO 09.3.3     Kanalizační přípojka dešť.vody pro trafostanici 
Předmětem  objektu  je zřízení kanalizační přípojky dešťových vod 

z prostoru areálu trafostanice. Tato přípojka se navrhuje z trub PVC DN 250 
s uložením do pískového lože v celkové délce  40 m. 

 Průměrná hloubka výkopu činí  1,5 m, výkopy se navrhují  svislé 
pažené s uložením výkopku podél rýhy. Dno kanalizační přípojky  bude 
zaústěno do příslušné kanalizačních šachty splaškové kanalizace  0,10 m nad 
dno kmenové stoky.  
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DSO 09.3.4    Dešťová zdrž 
V rámci stavebního objektu se navrhuje retenční dešťová zdrž: 

Technicky se navrhuje jako nádrž zemní otevřená zemní. Těsnění bude 
zajišťovat jílocementová těsnicí clona, která bude zavedena až do jílového 
podloží. Břehy zdrže budou  ohumusovány, dno bude zpevněno 
zatravňovacími tvárnicemi. 

Celkový  užitný objem retenční zdrže činí 18 000  m3. (Velikost 
akumulace retenční dešťové zdrže se navrhuje na tzv.přívalový déšť při 
periodicitě p = 0,01 po dobu trvání t = 120 min.)  
 
Zemní práce 

Výkopy se uvažují šikmé otevřené. Realizace výkopů bude prováděna 
postupně po jednotlivých vrstvách o tloušťce cca 1,0 – 1,5 m.  
V daném případě se jedná o výkopy v celkovém objemu   23 000 m3. 
Výkopová zemina zemina bude odvezena na mezideponii do vzdálenosti 5 km 
a následně bude použita zpět na násypy pro zvyšování terénu v areálu 
rozvojové zóny.    

Břehy dešťové zdrže budou  ohumusovány v tl.0,15 m na celkové 
ploše 7 000 m2.  Dno zdrže o půdorysné výměře  22 x 110 = 2 420 m2   bude 
zpevněno betonovými zatravňovacími tvárnicemi uloženými do pískového 
lože v tl.0,10 m. 
 
Těsnící prvek – těsnící clona 

Těsnění zdrže je navrženo pomocí podzemní těsnící stěny (PTS) 
clony.  Cílem tohoto opatření je utěsnit prostor vlastní zdrže tak, aby se 
vyeliminovaly přítoky podzemní vody. 

Technologie provedení PTS je navržena bagrováním v „prostoru“ 
injektážní směsi..  
    Realizace PTS je založena na svislém výkopu prováděném speciálním 
zařízením. Vnitřní prostor výkopu v rýze se současně zaplňuje jílocementovou 
těsnicí směsí, takže nedochází k sesunu okolní zeminy do prostoru po 
odtěžení původního materiálu. (Tento prostor je okamžitě vyplňován 
jílocementovou těsnicí směsí) 

Výsledkem je kontinuální těsná clona zamezující průsaku vody. 
Tloušťka se v délce mění podle typu použitého těžního zařízení. V daném 
případě se navrhuje těsnicí jílocementová clona v tloušťce min. 50 cm. 
Konkrétní dimenze je v zásadě závislé na  geologických poměrech  

Pro provádění těsnicí clony se navrhuje  speciální směs, kterou musí 
mít zhotovitel pro dané podmínky certifikovánu. Jako okrajové podmínky je 
možné použít následující charakteristiky:   

• objemová hmotnost min. 1,35 g/cm³ 
• viskozita (dle Marsch)….. 35-60 s/l 
• sedimentace po 24 hod …. ≤ 1,5 % 
• koeficient propustnosti ….. 10-8  m/sec 
• krychelná pevnost (po 28 dnech) …. Min. 1,1 MPa. 

 
Pro výrobu a zpracování těsnicí směsi se musí zřídit výrobna 

suspenze. Skládá se z míchaček, zásobníků (sil) na sypké hmoty, nádrží na 
vodu a zásobníků na suspenzi. Suspenze se dopravuje ke stroji potrubím. 
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Ukládání suspenze je registrování ( doba provedení, hloubka vpichu, svislost, 
množství suspenze, tlak). V průběhu prací se odebírají vzorky směsi ke 
kontrolám (parametry viz výše).  

Podzemní clona se bude provádět z horní úrovně upraveného terénu. 
Po jejím provedení se v místě clony provede rýha do hloubky cca 0,8 m. Na 
takto upravenou korunu clony se vybetonuje ochranný blok z prostého betonu 
(C20/25 XC2), rozměrů 1,5x1,0m. Následně bude upraven povrch 
upraveného terénu. 
 Celková výška těsnicí clony, až po zavázání do jílového podloží, činí    
11 m. Celková délka těsnicí stěny (měřeno po obvodě) činí  420 m 
(půdorysné rozměry 150 x 60 m)   Celkový objem těsnicího materiálu 
představuje  2 500 - 3100  m3. 
 Celkový obestavěný prostor pro betonové ochranné zhlaví těsnicí clony  
představuje  630 m3. 

 
Havarijní přeliv 

Součástí deš´tové zdrže je zřízení havarijního přelivu. Tento je navržen  
pro max havar.odtok Qhav = 550 l/s  (hydraulická kapacita spodního úseku 
stávajícího dešťového sběrače vedoucího z areálu bývalých HCHZ) 

Tento havarijní přeliv se navrhuje z betonových trub  DN 600 v celkové 
délce  25 m. Součástí je šachtice s protipovodňovou klapkou – tato bude 
umístěna v samostatné šachtici. 

Tento havarijní přeliv bude zaústěn do  stávajícího dešťového sběrače 
vedoucího z areálu bývalých HCHZ – do stávající šachty ŠD4. 

 
Sjezd do zdrže 

Dešťová zdrž bude opatřena vjezdem do nádrže tak, aby byl umožněn 
přístup techniky na dno nádrže za účelem její údržby, čištění, odtěžování 
sedimentů apod.   

 
 
DSO 09.3.5     Čerpací stanice dešťových vod 
Čerpací stanice dešťových vod je navržena  z monolitického železového 

betonu  o celkovém obestavěném prostoru  200 m3. 
Ochrana proti agresivní vodě a tzv.bludným proudům se navrhuje 

asfaltovou izolací s přizdívkou. 
Součástí je zřízení nátokového žlabu na přítoku do čerpací stanice. 

Tento objekt slouží současně jako tlumicí objekt pro utlumení energie 
přitékajících vod ze sběrače deš´tové kanalizace z areálu rozvojové zóny a ze 
sběrače z prostoru po rozšíření skládky OZO. 

Stavebně je nátokový žlab  řešen z monolitického železového betonu  o 
celkovém obestavěném prostoru  120 m3.  Propoj do čerpací stanice je 
navržen ze sklolaminátových nebo plastových trub DN 800 v celkové délce 
6,0 m. Uložení potrubí je dopískového lože s pískovým obsypem.  Součástí je 
hrubé brlení z ocelových prutů s roztečí prutů 50 mm o celkové váze 100 kg. 

Další součástí objektu je provedení opěrné zdi v horní části objektu tak, 
aby byl umožněno co nejtěsnější umístění obslužné komunikace  k objektu 
čerpací stanice. Opěrná zeď se navrhuje o celkové obestavěném prostoru 75 
m3.  Délka  činí  25,0 m,  výška konstrukce činí   3,0 m, tloušťka konstrukce se 
navrhuje  1,0 m. 
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Za účelem založení stavebního objektu čerpací stanice se navrhuje 
zřídit dočasnou štětovou stěnu ze štětovnic LARSEN  IIIn. Výška štětovnic se 
navrhuje 10 m, celková délka stěny činí  20 m. Tato stěna bude opatřena 
obvodovou výztuží z ocelových I profilů. 

 
 
 
 
DSO 09.3.6    Úprava šachet stávajícího sběrače z HCHZ 
V daném případě se navrhuje, v souvislosti se zvyšováním terénu 

v zájmové oblasti,  zvýšení komínů stávajících šachtic na stávajícím 
deš´tovém sběrači z bývalých HCHZ. 

V daném případě se jedná o úpravu celkem 5 ks stávajících šachtic. 
Provede se – demontáž svrchní přechodové skruže včetně poklopu, 

vložení betonových šachetních kanalizačních skruží , utěsnění, osazení 
stupadel a následně se provede osazení přechodové skruže včetně 
betonového poklopu.   

 
 
 
 
 
DSO 09.3.7   Obslužná komunikace u dešťové zdrže 
Obslužná komunikace v prostoru areálu dešťové zdrže je řešena s 

oboustrannými zvýšenými obrubami. Výstavba vozovky navazuje na hrubé 
terénní úpravy. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch v areálu 
dešťové zdrže činí  2 100 m2. 

  Navrhovaná konstrukce vozovky  komunikace  a zpevněných ploch 
   asfaltový beton                 AB II                  4 cm  (1 x 4) 
   penetrační spojovací postřik   
                       obalované kamenivo         OK I    5 cm 
                       štěrkodrť 0 - 32         ŠD  15 cm 
   štěrkodrť 0 - 63       ŠD  15 cm 

celkem                                    39 cm 
    
   Hutněná tříděná struska  tř.0-63 mm 25 cm 

 
Odvodnění  obslužné komunikace se navrhuje vyspádováním směrem do 
dešťové zdrže.  
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DSO 09.3.8   Venkovní osvětlení dešťové zdrže 
         Venkovní osvětlení prostoru čerpací stanice dešťové zdrže bude 
provedeno výbojkovými svítidly na sadových stožárech – 2 ks. Zapínání a 
ovládání svítidel bude volitelné   -   automatické od fotoel.čidla 

                                          -   ruční  z rozvodny 
 
Kabely budou uloženy ve výkopu v zemi dle ČSN 33 2000-5-52. 
 
Technické údaje :  
napěťová soustava    :     3 PEN stř. 50 Hz, 400V/TNS 
ochrana před úrazem el.proudem :    automatickým odpojením od zdroje  dle  
                                                           ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-5-54 
 instalovaný a soudobý příkon :         Pi = Pp =  1 kW 

 
 
 
 
DSO 09.3.9   Přípojka nn pro čerp.stanici dešťových vod 

Základní technické údaje : 
Napěťová soustava : 3PENstř.50Hz, 400V/TNC 
Ochrana před úrazem el.proudem : dle ČSN 33 2000-4-41 
                                                          Samočinným odpojením od zdroje 
Instalovaný a soudobý příkon :  Pi=15kW, Pp=7kW 
 
Technické řešení : 
     Přípojka NN bude provedena z rozvaděče ČS č.3 Kaplířova. Přípojka bude 
provedena kabelem uloženým ve výkopu v zemi, a bude ukončena na 
rozvaděči RM v čerpací stanici dešťových vod.  Kabel bude uložen ve výkopu 
v zemi, dle ČSN 33 2000-5-52. Při křížení a souběhu kabelu s dalšími médii 
bude respektována ČSN 73 6005. 
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 C.11.9.2 Vodní hospodářství – provozní soubory 
 

Rozdělení na provozní soubory: 
         PS     09.301  Čerpání dešťových vod – strojně-technologická část 
         PS     09.302  Čerpání dešťových vod - PRS 
         PS     09.303  Čerpání dešťových vod – MaR a dálkový přenos 
 
 
 
PS 09.301  Čerpání dešťových vod – strojně-technologická část 

Tento provozní soubor řeší vystrojení čerpací stanice dešťových vod 
technologickým zařízením. 

Předmětná čerpací stanice bude vystrojena 2 ponornými kalovými 
čerpadly v zapojení 1 + 1 v provedení do mokré jímky, provozní bod čerpadla 
(při jmenovité frekvenci 50 Hz) bude činit ca Q = 50 l/s, H = 6 m; průchodnost 
oběžného kola navrženého čerpadla bude činit 120 mm. Čerpadla budou 
uchycena do patkových kolen, která budou kotvami pevně zakotvena do 
betonového dna jímky. Pro zachycení hrubých nečistot je na přítokovém 
kanále navrženo brlení s šířkou průlin 50 mm. Pro zvedání a spouštění 
čerpadel bude použito přenosného zvedacího zařízení, které bude kotveno 
v patce, zapuštěné do betonového stropu ČS  
 

Výtlačná potrubí čerpadel budou provedena z nerezové trubky DN 250 
(mat. AISI 304 nebo vyšší jakost). Každé čerpadlo bude mít svůj samostatný 
výtlak, oba výtlaky budou paralelně vyvedeny do šachty ŠO2 přilehlé 
regulované trasy dešťových vod. Ke spouštění a vytahování čerpadel budou 
sloužit nerezové vodicí trubky, jejichž horní držák bude ukotven do ostění 
montážních otvorů ve stropu mokré jímky. Přítokový otvor do mokré jímky 
(potrubí DN 800) bude možno uzavírat stavidlem s ručním ovládáním 
z úrovně terénu (stabilní stojan s ručním kolem).  
 
Obě čerpadla budou ovládána prostřednictvím frekvenčních měničů. 
Požadovaná hodnota  přečerpávaného množství dešťových vod činí Qčerp = 
ca 50 l/s. Dané čerpadlo bude regulováno frekvenčním měničem dle aktuální 
výšky hladiny v čerpací jímce (při min. hladině bude napájecí frekvence činit 
50 Hz, při max. hladině pak ca 25 Hz), čímž bude zaručeno dodržení 
požadovaného Qčerp = ca 50 l/s v průběhu celého cyklu čerpání. Ke snímání 
provozních hladin v mokré jímce bude sloužit ultrazvuková sonda (dodávka 
MaR); touto sondou bude snímána kontinuálně úroveň aktuální hladiny pro 
účely výše popsané regulace a dále budou snímány limitní stavy hladiny 
(blokovací hladina, deblokační hladina, maximální hladina). Dále budou 
nezávislými plovákovými spínači snímány havarijní hladina a min. hladina. 
Povel k automatickému zahájení přečerpávání obsahu dešťové zdrže, 
případně k jejímu přerušení ještě před dosažením minimální hladiny v 
čerpací jímce bude vysílat ultrazvuková sonda, instalovaná v šachtě ŠO1 na 
regulované trase dešťových vod. Minimální hladina v této šachtě bude vysílat 
povel k zahájení přečerpávání, provozní hladina (odpovídající průtoku ca 
15÷20 l/s) vyšle povel k přerušení čerpání dešťové zdrže. Vytipované 
provozní stavy (porucha čerpadel, havarijní hladina, výpadek napájení ap.) 
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budou přenášeny do dispečinku OvaK-u. Bližší popis elektrozařízení a měření 
a regulace viz příslušné PS (viz dále).  
 
Stručná specifikace strojně-technologického zařízení: 
- 2 ks  Ponorné kalové čerpadlo, provozní bod ca Q = 50 l/s, H = 11 m v.sl.,  

Pmot = 6,5 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro provoz s frekvenčním 
měničem, průchodnost oběž. kolem 120 mm, včetně příslušenství 
(spouštěcí zařízení do hloubky 8 m). 

- 1 ks  Stavidlový uzávěr pro uzavírání kruhového otvoru DN 800 ve svislé 
betonové stěně, těsnění po celém obvodu otvoru, včetně ručního 
ovládacího stojanu (hloubka instalace ca 7 m). 

- 1 ks  Přenosné zvedací zařízení pro spouštění a vytahování čerpadel, 
nosnost 250 kg, ovládání ruční, včetně kotevní patky 

- 1 ks  Brlení na přítokovém potrubí do mokré čerpací jímky, šířka průlin 50 
mm, provedení z nerezové oceli 

- 1 kpl Výtlačné potrubí čerpadel DN 250, PN 10, včetně tvarovek, kotvení 
 a přírubových spojů, mat. provedení nerezová ocel 
 
 
 
PS     09.302 Čerpání dešťových vod – PRS 
        Předmětem tohoto řešení je provozní rozvod silnoproudu pro navrženou 
technologii na čerpací stanici dešťových vod.  
 
Napěťová soustava :  silová      - 3 PEN stř. 50 Hz, 400V/TN-C-S  

              ovládací  - 1PEN  stř. 50 Hz, 230V/TN-S 
              PLC        -  24 V DC, 12 V DC 
 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-
5-54  automatickým odpojením od zdroje 
 
Instalovaný a soudobý příkon : Pi = 15kW,    Pp = 7kW 
  
Prostředí : bude určeno dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 v dalším 
stupni projektové dokumentace. 
 
        Pro napájení elektrických spotřebičů ČS bude instalován rozvaděč ozn. 
RM. Tento rozvaděč bude plastový, a bude umístěn v pilíři nad terénem.  
        Z rozvaděče RM bude provedeno napojení ponorných kalových čerpadel 
o výkonu 6,5 kW napájené přes frekvenční měniče. Jedno čerpadlo bude v 
chodu, druhé slouží jako záloha.  Jištění čerpadel proti zkratu a přetížení 
bude provedeno motorovými spouštěči, s nastaveným In podle skutečného 
příkonu čerpadel. Spínání čerpadel bude provedeno stykači. Ovládací napětí 
se předpokládá 230VAC. Jištění ovládacího napětí bude jističi 
s odpovídajícím In. Ovládání čerpadel je provedeno ovládacími prvky, které 
budou umístěny na dveřích rozvaděče RM. Předpokládá se provoz čerpadel v 
ručním a automatickém režimu. V ručním režimu budou čerpadla ovládána 
tlačítkovými ovladači a bude signalizován chod a porucha. V automatickém 
režimu budou čerpadla ovládána plovákovými a ultrazvukovými snímači 
hladiny. Ruční provoz se předpokládá pouze jako servisní a v případě 
poruchy. Použité kabely Cu budou vedeny v kabelových žlabech.  



C.Souhrnná technická zpráva 
 

 95 

        Z rozvaděče RM bude provedeno také napojení světelných a 
zásuvkových obvodů ČS. Zásuvkové obvody 230V budou jištěny jističem 
s proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, v obvodu zásuvek 
400V bude kromě jističe i proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. 
Světelné obvody budou jištěny jističi s odpovídajícím In. 
       Pro dálkovou signalizaci na dispečink OVaK bude instalován PLC 
automat. Přenášeny budou i signály zabezpečení vstupu do objektu. Přenos 
z ČS na dispečink bude zabezpečen po rádiových vlnách.   
 
 
PS     09.303 Čerpání dešťových vod – MaR a dálkový přenos 

Pro dálkové ovládání a řízení technologických zařízení čerpací stanice 
bude instalován PLC (Program Logic Controller) automat. Tento systém 
umožňuje přes okruhy měření, ovládání a signalizace řízení technologického 
procesu ČS. Automat bude umístěn ve skříni ozn. DR v pilíři, vedle rozvaděče 
RM. Projekt MaR navazuje na elektrotechnologickou část. Součásti projektu 
MaR musí být projekt měření slyšitelnosti a dokumentace pro ČTÚ.   
           V mokré jímce ČS bude instalovaná ultrazvuková sonda pro měření 
hladiny a dva plovákové hladinové spínače pro měření havarijní a minimální 
hladiny. V šachtě ŠO1 bude instalovaná rovněž ultrazvuková sonda pro 
měření hladiny. Do automatu PLC budou předávány digitální a analogové 
signály. Bude přenášena signalizace chodu a poruchy čerpadel, stavy hladiny, 
výpadek napájení, signalizace vstupu. Rovněž bude přenášena hodnota 
okamžitého průtoku s načítáním sumy celkového průtoku.       
          Všechny signály a údaje po zpracování budou předávány technologii 
GSM na centrální dispečink. Pro zabezpečení přenosu bude instalován 
anténní stožár. Nepředpokládá se zpětně  dálkové ovládání technologie ČS. 
Koncepce řízení bude vycházet z potřeb a určení uživatele a bude 
přizpůsobena jeho požadavkům. 
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